


陕西思极科技有限公司2023年第四次工程服务竞争性谈判采购项目变更公告

陕西思极科技有限公司2023年第四次工程服务竞争性谈判采购项目招标公告已于2023年11月21日正式挂网发布，鉴于其具体内容含有采购人主动澄清部分，特发布此变更公告，请各位潜在投标人认真阅读：

采购公告附件1“陕西思极科技有限公司2023年第四次工程服务竞争性谈判采购项目-需求一览表”以下表为准：

序号	分标	分包	项目名称	项目概况	承包方式，报价方式	建设地点	服务期限	保证金(万元)
1	其他服务标1	包1	陕西思极公司2023年西安供电公司Tableau分析工具技术支持服务外包项目	本项目是为确保西安供电公司Tableau软件的正常运行、性能优化和数据安全，支持用户的业务需求并提供数据可视化和分析体验。	总价承包，金额报价	陕西	成交通知书发出之日起至2023年12月31日	0.25
2	其他服务标2	包1	陕西思极公司2023年中电普华公司物管平台运维服务外包项目	目前省级物管平台存在缺乏运维管理、模式单一、业务场景有待拓展等问题，需要开展物管平台功能完善升级建设，提升平台易用性和标准化接入能力，支撑数字化转型。	总价承包，金额报价	陕西	成交通知书发出之日起至2024年2月28日	0.6
3	其他服务标3	包1	陕西思极公司2023年陕西信通公司电网资源业务中台的同源维护数据链路优化服务外包项目	因电网资源业务中台同源维护与PMS2.0、GIS平台的模型和数据存储存在差异，反写后出现数据入库失败、图数不对应等问题，引入异动队列服务，对同源维护侧的边界重新划分，在同源主网设备、配网设备异动流程归档后，按中台模型要求将异动内容以容器全量写入“异动队列服务”，并将“异动队列服务”反馈的各环节反写状态和失败原因写入“异动回写状态存储”表，支撑“异动回写状态展示”界面数据呈现和分析统计。	总价承包，金额报价	陕西	成交通知书发出之日起至2024年11月30日	0.6
4	其他服务标4	包1	陕西思极公司2023年陕西信通公司电网资源业务中台与PMS2.0数据链路优化服务外包项目	因电网资源业务中台同源维护与PMS2.0、GIS平台的模型和数据存储存在差异，反写后出现数据入库失败、图数不对应等问题，引入异动队列服务，对PMS侧的边界重新划分，“异动队列服务”通过调用“PMS数据反写服务”，将主网设备、配网设备台账回写至PMS2.0系统，PMS2.0系统解析入库完成后，将执行结果反馈给“异动队列服务”。	总价承包，金额报价	陕西	成交通知书发出之日起至2024年11月30日	0.75

5	其他服务标5	包1	陕西思极公司2023年陕西信通公司电网资源业务中台与GIS平台数据链路优化服务外包项目	因电网资源业务中台同源维护与PMS2.0、GIS平台的模型和数据存储存在差异，反写后出现数据入库失败、图数不对应等问题，引入异动队列服务，对GIS侧的边界重新划分，“GIS图形沿布服务”接收“异动队列服务”推送的异动数据报文，将电网资源业务中台数据模型转换为GIS2.0模型，以同步方式执行GIS2.0沿布和GIS1.6回写，并将执行结果返回给“异动队列服务”。	总价承包，金额报价	陕西	成交通知书发出之日起至2024年11月30日	1.1
6	其他服务标6	包1	陕西思极公司2023年国网陕西电力数字化县公司建设成果推广-榆林地区实施服务外包项目	以2023年数字化县公司推广实施方案为指导，按照“自下而上的模式”，以解决需求和事迹问题为导向，在完成推广实施的前提下，围绕培训、需求收集、动态宣讲、数据核查，推广数字化工作台及供电所在日常工作中的应用。	总价承包，金额报价	陕西	成交通知书发出之日起至2023年12月31日	1.6
7	其他服务标7	包1	陕西思极公司2023年国网陕西电力数字化县公司建设成果推广-延安地区实施服务外包项目	以2023年数字化县公司推广实施方案为指导，按照“自下而上的模式”，以解决需求和事迹问题为导向，在完成推广实施的前提下，围绕培训、需求收集、动态宣讲、数据核查，推广数字化工作台及供电所在日常工作中的应用。	总价承包，金额报价	陕西	成交通知书发出之日起至2023年12月31日	1.5
8	其他服务标8	包1	陕西思极公司2023年国网陕西电力数字化县公司建设成果推广-咸阳及西咸地区实施服务外包项目	以2023年数字化县公司推广实施方案为指导，按照“自下而上的模式”，以解决需求和事迹问题为导向，在完成推广实施的前提下，围绕培训、需求收集、动态宣讲、数据核查，推广数字化工作台及供电所在日常工作中的应用。	总价承包，金额报价	陕西	成交通知书发出之日起至2023年12月31日	1.6
11	其他服务标9	包1	陕西思极公司2023年国网陕西电力“电力看能耗”大数据应用分析-建设实施服务外包项目	参考“电能分析模型”，依据陕西省各地市、各行业实际情况调整模型配置表及参数，形成自己的“电能分析模型”。依据模型数据清单汇聚能耗相关内外部数据，以陕西省煤、油、气、电等多品类能源消费数据为依据，以区域、行业、重点企业作为能耗双控分析目标，从多时间、多空间、多角度监测分析陕西省及各地市能源消耗情况。	总价承包，金额报价	陕西	成交通知书发出之日起至2023年12月31日	1.6
12	其他服务标10	包1	陕西思极公司2023年国网陕西电力智慧后勤系统-建设实施服务外包项目	将后勤服务内容与移动互联网相结合，建成公司后勤服务保障管理应用电脑端及移动端。便于广大职工轻松享受后勤管理带来的便捷服务，实现了服务理念的转变和服务形式的飞跃，极大地提高后勤服务的效率和便捷性。	总价承包，金额报价	陕西	成交通知书发出之日起至2023年12月31日	1.6
13	其他服务标11	包1	陕西思极公司2023年渭南供电公司配电室及开闭所配网设备辅助监控系统维护服务外包项目	对陕西渭南白水、华阴等4家供电公司配电室现场环境差、监控设备不完善等现状进行辅助监控系统的升级改造。	总价承包，金额报价	陕西	成交通知书发出之日起至2023年12月31日	1.4



14	其他服务标12	包1	陕西思极公司2023年陕西技能培训中心信息系统运维服务外包项目	主要确保国网陕西技能培训中心机房基础设施、信息系统主机、存储、网络、安全、终端及外设等设备和业务信息系统安全、有效、稳定的运行，全面达到信息系统运行及应用要求。	总价承包，金额报价	陕西	成交通知书发出之日起至2023年12月31日	0.35
15	其他服务标13	包1	陕西思极公司2023年国网陕西电动汽车公司场站视频接入建设服务外包项目	将电动汽车充电场站监控视频接入到视频监控平台，方便日常查看和调取。	总价承包，金额报价	陕西	成交通知书发出之日起至2023年12月31日	1
16	施工标1	包1	陕西思极公司2023年陕西西安、咸阳供电公司职工食堂智能化（含消防）分系统改造	完成食堂墙面/顶面/地面修缮：对食堂破损的墙面/顶面/地面按照现有材料及规格进行修缮；完成食堂售餐窗口改造，提升打餐及结算速率；完成食堂综合布线改造，满足智慧食堂建设的数据传输要求；完成食堂强电改造，满足后厨及售餐窗口用电需求，消除安全隐患。	总价承包，金额报价	陕西	成交通知书发出之日起至2023年12月31日	1.6

其余内容不变, 特此公告!

中国能源建设集团陕西省电力设计院有限公司

2023年11月22日