
1.招标条件

本招标项目茶陵县2023年小型农业水利设施建设项目（畅通“中梗阻”渠道）已由茶陵县发展和改革局以茶发改

投【2023】167、茶发改招【2023】26号批准建设，项目业主为茶陵县水利水电工程建设服务中心，建设资金为省级财政奖

补资金，招标人（代建单位）为茶陵县水利水电工程建设服务中心，招标代理机构为  湖南飞达项目管理有限责任公司。项目

已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 项目名称：茶陵县2023年小型农业水利设施建设项目（畅通“中梗阻”渠道）。

2.2 建设地点：茶陵县茶安灌区内的马江镇、枣市镇、界首镇及岩口灌区内的严塘镇。

2.3 建设规模：拟建设改造茶安渠道和岩口灌渠部分渠道，具体有混凝土衬砌、清淤防渗、除险加固等工程。建安工程

费约411.823034万元。本次招标共分2个标段，具体如下：

第1标段：茶安灌区渠道改造。拆除重建约2823m，防渗衬砌约1471m，除险加固险工险段3处约198m，清淤约1622m，

以及建设其他相关工程。招标控制价为197.229497万元。

第2标段：岩口灌区渠道改造。防渗衬砌约4285m，清淤约6850m,以及建设其他相关工程。招标控制价为214.593537万

元。

2.4 招标范围、标段划分及相应计划工期：

（1）招标范围：本标段工程设计施工图范围内全部工程的施工，具体以招标人提供的工程量清单约定为准；

（2）标段划分：本次施工招标共划分2个标段；同一投标人在2个标段中只可投标其中1个标段，否则在本项目中所投的

标段均视为无效投标。各标段工期为 60日历天（日历日，下同） ，本项目关键节点工期要求详见招标公告附件 1。

2.5 质量要求：按现行水利水电工程验收标准合格及以上标准。

2.6 其他要求：  / 。

3.投标人资格要求

3.1 投标人必须具备独立的法人资格，持有效的营业执照；

3.2 投标人必须是在水利部水利建设市场监管平台和湖南省水利建设市场综合监管系统建立信用档案的市场主体单位；

3.3 投标人必须具备水利水电工程施工总承包三级及以上资质，安全生产许可证处于有效期内；并在人员、设备、资金等

方面具有承担本项目施工的能力。

3.4（A） 投标人近 t3  ¨5 年内（指2020 年10月～至投标截止时间止）完成过1个已完工的单项合同额在98万元及以上的

水利工程施工业绩；

注：在投标人资格条件中应设置类似工程业绩要求，且一般不超过招标项目相关指标的50%。类似业绩相关指标应当按如

下要求设定：水利工程招标项目按项目本身特点选择采用单项合同额、堤渠长度、库容量、排灌装机容量等指标中的 1~2

项。



3.5（A） 拟任项目负责人必须是注册在本投标单位的水利水电工程专业二级及以上建造师，具有水行政主管部门颁发或

核发的 B 类安全生产考核合格证书，且为独立投标人（或联合体牵头人）正式员工，无在建项目，除不可抗力或招标人要求

变更外，不得进行变更撤换；（适用各类水利工程施工项目）

3.6 拟任技术负责人具有水利水电工程相关 专业工程师及以上技术职称，且为投标单位正式员工；

3.7 拟任专职安全员具有水行政主管部门颁发或核发的 C 类安全生产考核合格证书,且为投标单位正式员工；

3.8 本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： / ；

3.9 信誉：

3.9.1 依据《湖南省水利厅关于印发<湖南省水利工程建设项目招标投标管理实施办法>的通知》（湘水办

〔2017〕113 号） 、《湖南省水利厅关于印发<湖南省水利建设市场主体红黑名单管理办法>的通知》（湘水发

〔2018〕28 号） ，凡被列入水利部水利建设市场监管平台黑名单或湖南省水利建设市场主体黑名单并在有效期内的从业单位

和从业人员，受到湖南省人民政府及湖南省直有关部门取消投标资格以上处罚并在有效期内的从业单位和从业人员，以及被人

力资源和社会保障行政部门列入拖欠工资“黑名单”并在有效期内的从业单位和从业人员，禁止参与本次投标。

3.9.2 投标人未被列入株洲市政府性投资建设“严重失信企业名单”。

3.10 其他要求：不存在第二章投标须知 1.4.3 项规定的任何一种情形。

投标人资格具体要求详见第二章投标人须知前附表。

4.资格审查

采用资格后审方式。

5.评标办法

本招标项目采用株政办发〔2022〕15 号文件规定的：经评审的最低投标价法。

6.招标文件的获取

6.1 凡有意参加投标者，请从 2023 年12月12日至  2024年1月4日  9 时00 分（北京时间，下同） 在株洲市公共资源交易

平台（http://www.zzzyjy.cn/）“工程建设—水利水电—招标/资审公告—附件”进行网上下载/获取招标文件、图纸、工程量清单

等相关招标资料。通过网络下载的招标文件、图纸、工程量清单等相关招标资料与书面招标文件、图纸、工程量清单等相关招

标资料具有同等法律效力。

6.2 澄清答疑采用网上下载方式。招标人对招标文件、工程量清单的澄清答疑均在株洲市公共资源交易平台“工程建设—水

利水电—答疑/补充通知”栏目上发布，通过网络下载的澄清答疑与书面澄清答疑具有同等法律效力。投标人自行下载。在投标

截止时间前，投标人务必动态关注澄清答疑文件、招标答疑、补充通知的发布情况。

6 .3 投标人应自行在株洲市公共资源交易平台网上下载/获取招标文件、答疑澄清文件、招标答疑、补充通知等相关招标资

料，恕不另行通知。投标人应及时关注网上相关招标信息，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整）招标人概不负

责，所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。

6.4 本招标项目采用电子招标投标方式，投标人应当在株洲市公共资源交易中心电子交易系统进行注册登记和 CA 认证。

http://www.zzzyjy.cn/


7.投标文件的递交

电子投标文件递交的截止时间（即：投标截止时间，下同）及开标时间为2024年1月4日9时00分。请投标人登录株洲市

公共资源交易平台网站下载电子投标文件制作工具编制投标文件， 投标人应在投标截止时间前通过电子招标投标交易平

台递交数据电文形式的投标文件。逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台予以拒收。

电子投标文件的解密截止时间为本项目启动投标文件解密时间后 30 分钟内。请投标人确保投标文件如期解密。本项目

实施“不见面开标”，如需在开标现场解密的，请投标人自行携带笔记本电脑及制作投标文件时使用的  CA 锁在开标现场

解密投标文件。因投标人自身原因未在规定时间内完成解密或无法解密的投标文件视为撤销其投标文件，相应责任由

投标人自行承担。

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在在中国招标投标公共服务平台、湖南省招标投标监管网和株洲市公共资源交易平台上发布。

9.行政监督

本次招标项目招标投标监督机构为茶陵县水利局，电话 :0731-28686717。

10.特别提示

10.1 本项目招标文件系按《株洲市政府投资项目成本控制管理暂行办法》（株政办发〔2021〕17 号）、《株洲市政府性

投资工程招投标操作办法（试行） 》（株政办发〔2022〕15 号）的要求编制。

10.2 适用于经评审的最低投标价法：招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、

因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标

条件的，按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新组织招标。

中标人无不可抗力放弃中标、不按期提供履约保函签订合同的，是严重的失信行为，没收其投标保证金，并将其上报市公

管办列入株洲市“严重失信企业名单”，五年内不接受其参与株洲市域内政府性固定资产投资建设项目的投标。

10.3 履约担保

10.3.1 履约担保金额：中标金额相对于最高投标限价的减价幅度不超过 10% 的， 履约担保金额为中标合同金额的 10%；

中标金额相对于最高投标限价的减价幅度超过 10%的，为最高投标限价减去中标金额后的差额。

10.3.2 履约担保的形式：

履约担保金额为中标金额10%的，只接受银行保函;履约担保金额超过中标金额10%的，中标金额的 10%应以银行保函形

式提交，超过10%的部分采用现金形式提交。银行保函要求不可撤销、不可转让、见索即付，有效发挥防止恶意低价竞争的

作用。履约担保责任至对应工程通过验收合格之日终止。

10.3.3 履约担保提交的期限：自中标人接获中标通知书后  14  日内。

10.3.4 履约担保的使用和违约责任：

（1）承包人应当自收到总监理工程师发出的开工令或发包人发出的开工通知之日起 15 日内开工，非不可抗力等原因不



开工的，发包人有权单方面解除施工合同，承包人必须在收到合同解除通知书后10日内无条件退场，其全部履约担保不予退

还，造成的一切损失均由承包人承担，并将其上报市公管办列入株洲市“严重失信企业名单”，五年内不接受其参与株洲市域内

政府性固定资产投资建设项目的投标。

（2）承包人应按关键节点工期要求完成相关工程，超过关键节点工期10日以内处招标文件约定的工期违约金，按每延迟

一天按履约担保金额的 0.5%计；工期违约累计达 10 至 20 日的从重处以违约金，按每延迟一天按履约担保金额的1%计；工

期违约累计超过 20 日的加重处以违约金，按每延迟一天按履约担保金额的 2%计；工期违约累计超过 30 天日的，发包人有权

单方面解除合同，承包人无条件清退出场，其全部履约担保不予退还，所造成的损失全部由承包人承担，承包人完成的合格工

程按序时进度对应的工程量和合同约定的报价和进度款支付比例清算，余款不再结算支付，且不能免除承包人已完成工程的质量责

任，并将其上报市公管办列入株洲市“严重失信企业名单”，五年内不接受其参与株洲市域内政府性固定资产投资建设项目的投

标。承包人违规分包和转包工程以及有

其它违法违规行为的，发包人有权单方面解除合同并按上述规定清退承包人。

（3）承包人关键节点工期或总工期违约超期在 20 日以内的，发包人不在工程进度款中扣划违约金，也暂时不动用履约保

函；工期违约超过 20 日的，发包人将根据合同约定动用履约保函扣划承包人应付的违约金。承包人积极组织工程施工最终按

合同约定的工期完成了全部工程并达到竣工验收要求的，不计违约金，过程中扣划的违约金全额退还给承包人。

（4）如承包人在合同履行过程中有其他违约行为，发包人有权根据施工合同约定从履约保函中扣除承包人应付的违约金

或要求担保人承担相应金额的担保责任，若保函金额不足赔偿违约金，不足部分发包人有权在应支付给承包人的工程款中直接

扣除。

10.4 投标人应在投标时一并提交承诺书，承诺在本项目中未参与围标串标等违法违规行为，近 5 年无被发包人清退出场

历史（以行政监管部门的记录为准）、无非不可抗力原因放弃中标的情形（以行政监管部门的记录为准）。承诺书格式详见本

公告附件。

10.5 请各投标人及时下载安装正确版本软件， 参与投标的投标人需使用电子标书编制软件制作投标文件，需要按照招标

文件要求办理企业 CA 数字证书（含电子印章）、法人 CA 数字证书（含电子印章）、签字章等。

注：本项目投标过程中，电子系统使用操作遇到问题时可及时向软件公司咨询，咨询联系方式：TEL：0731-28101310

或 QQ:3562613576。

10.6 其它内容（可由招标人根据项目具体情况自行添加，但不得另行随意设置违背上位法、规范性文件的条款）。

11.联系方式

招标人：茶陵县水利水电工程建设服务中心

地  址：茶陵县犀城大道

联系人：李先生

联系电话：0731-22742816

招标代理机构：湖南飞达项目管理有限责任公司

地    址：株洲市茶陵县东阳街东阳豪庭7栋11楼



联 系 人：谭珮珮、陈婷

电    话： 0731-25696784

电子邮件：928535187@qq.com

附件 1：施工关键节点工期要求

施工关键节点工期要求

序号 施工节点 工期（天）

1 旧渠道拆除外运 开工后累计20日内完成

2 新建渠道等工程 开工后累计 40 日内完成

3 项目全部完工 开工后累计60日内完成

 总工期 60

要求：

1、上述关键节点完成的必须是完全合格的工程。

2、计划开工日期为 2024  年1月11日，实际开工日期以监理人发出的开工通知中载明的开工日期为准。

3、投标人在投标文件中可根据企业实际情况进行关键节点工期承诺，承诺的关键节点工期可以少于本项目的关键节点工

期， 但须确保承诺的关键节点工期与编制的施工组织设计关键节点工期一致。

4、投标文件中承诺关键节点工期即为合同工期。

5、投标文件中承诺的关键节点工期不得超过本项目的关键节点工期。

附件 2：投标人承诺书

 

承 诺 书

致：                     （招标人名称）：

 

 

 

我公司在本项目中未参与围标串标、行贿谋求中标等违法违规行为， 近五年 无被发包人清退出场历史(以行政监督部门的

记录为准)、无非不可抗力原因放弃中标的情形(以行政监督部门的记录为准)。



特此郑重承诺!

 

 

 

 

承诺人：（加盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年   月  日

 


