

上海市建设工程施工招标评标结果（中标候选人）公示

报建编号：	2302PD1178	标段号：	C01			
招标人：	上海市浦东新区书院镇人民政府					
招标代理机构：	上海申轩工程咨询有限公司					
联系人：	闵洁	联系电话：	18121216797			
联系地址：	上海市崇明县西门路588号					
招标方式：	公开招标					
招标标段名称：	2023年书院镇洋溢村高标准农田建设项目					
最高投标限价：	23834146.02（元）（2383.414602万元）					
合理低价：	2280.9771（万元）	下浮比率：	4%			
剔除最高报价项百分比（P）：	26%	剔除最低报价项百分比（Q）：	25%			
招投标情况（共7个投标人）						
投标人	中标候选人排序	项目负责人姓名	工期	否决投标	报价初步甄别情况	投标报价（万元）
上海水务建设工程有限公司	第一中标候选人	黄梅	120			2359.5804
上海城建水务工程有限公司	第二中标候选人	叶敬强	120			2363.0069
上海市水利工程集团有限公司	第三中标候选人	李晴	120			2371.3191
上海奉贤建设发展集团市政公路工程有限公司		刘玉通	120			2381.3671
上海浦东路桥（集团）有限公司		陈海鸥	120			2379.0012
上海南汇水利市政工程有限公司		宋骏	120			2376.5039
上海建工（浙江）水利水电建设有限公司		黄一洲	120			2375.7327
暂列金额和暂估价						
暂估价：	0（万元）					
暂列金额：	1.72（万元）					
其中专业工程暂估价：	0（万元）					
专业工程暂估价明细表						
序号	专业工程名称			金额（万元）		
合计						
公示期限：	2024-04-19 至 2024-04-22					
备注：	招标人将按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人					

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的，应当以书面署名形式在“中标候选人公示”期间，向招标人提出。

发布人：上海市浦东新区书院镇人民政府

发布日期：2024年04月19日



评标结果（中标候选人）公示详情信息

一、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据（技术标）			
序号	投标人名称	否决投标原因	依据
无否决投标			



依据	<p>1.1 投标文件未经投标人盖章和法定代表人签字或盖章。</p> <p>1.2 投标联合体没有提交共同投标协议。本项指共同投标协议未按招标文件规定的格式签署、提交，未明确联合体牵头人和各方拟承担的工作和责任。</p> <p>1.3 投标人不符合国家或招标文件规定的资格条件。（如为政府采购采用整体/标段预留给中小企业的项目，投标人未提交《中小企业声明函》。）</p> <p>1.3（1）投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证不一致，或前述证照无效；（投标文件中无需提供营业执照、资质证书、安全生产许可证，以上海市建设市场管理信息平台统一生成的《投标企业基本情况表》和《投标企业法定代表人基本情况表》进行评审，如系统未成功生成上述表格的，则以评标当日由系统查询的信息进行评审。）</p> <p>1.3（2）投标人资质条件不符合招标文件要求；</p> <p>1.3（3）项目负责人资格不符合招标文件规定的专业等级要求，或投标截止当日在其他项目担任项目负责人的（以合同签订日期为准），同一工程相邻分段发包或者分期施工的除外；项目负责人在履行合同过程中发生变更的，如变更后时间未满180天，不得参与本标段投标；（投标文件中无需提供项目负责人身份证、执业注册证书等证明材料，以上海市建设市场管理信息平台统一生成的《投标项目负责人基本情况表》进行评审，如系统未成功生成上述表格的，则以评标当日由系统查询的信息进行评审。）</p> <p>1.3（4）投标人相关专业注册建造师数量不得低于现行最低资质对建造师数量要求（以全国建筑市场监管公共服务平台查询核实结果为准）。</p> <p>1.3（5）项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人的社保非本单位缴纳（退休人员除外）。社保在单位分支机构（非独立法人）缴纳的视同本单位缴纳。社保缴纳以《招标文件》第十四条进行评审。</p> <p>1.3（6）采用资格预审的项目，投标文件与资格预审申请文件的项目负责人及其他管理机构人员不一致（离职、重病、死亡的除外）；</p> <p>1.3（7）企业、项目人类似项目业绩不符合招标文件的要求。</p> <p>1.3（8）投标人为招标人具有独立法人资格的附属机构（单位）；</p> <p>1.3（9）投标人与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；</p> <p>1.3（10）投标人与本招标标段的其他投标人为同一个单位负责人；</p> <p>1.3（11）投标人与本招标标段的其他投标人存在控股、管理关系；</p> <p>1.3（12）投标人为本招标项目的代建单位，招标代理机构，承担设计、造价咨询、监理业务的单位；</p> <p>1.3（13）投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、设计单位、造价咨询机构、监理单位为同一法定代表人；</p> <p>1.3（14）投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、造价咨询机构、监理单位存在管理关系、相互控股或参股关系；</p> <p>1.3（15）投标人被依法暂停或取消投标资格；</p> <p>1.3（16）投标人被责令停业，暂扣或者吊销执照，或吊销资质证书；</p> <p>1.3（17）投标人进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；</p> <p>1.3（18）投标人在近三年内发生重大或特别重大施工质量问题（以行政主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；</p> <p>1.3（19）投标人被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；</p> <p>1.3（20）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单；</p> <p>1.3（21）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为；</p> <p>1.3（22）投标人拖欠工人工资，情节严重被本市建设行政管理部门向社会公布且在公布的期限内；</p> <p>1.3（23）投标人违反法律、法规、规章或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成招标人重新招标的投标人。</p> <p>1.4 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。</p> <p>1.5 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，具体包括以下情形的</p> <p>1.5（1）未按招标文件要求提交投标保证金；</p> <p>1.5（2）工期超过招标文件规定；</p> <p>1.5（3）质量不满足招标文件规定；</p> <p>1.5（4）对本工程重点、难点、应急预案的分析及其针对性措施有缺失；</p> <p>1.5（5）施工进度计划表缺失、工序缺漏或者错误；</p> <p>1.5（6）施工总平面图缺失或者与项目实际情况不符（如有）；</p> <p>1.5（7）重要机械设备配置缺失与项目实际情况不符；</p> <p>1.5（8）危大工程清单及相应的安全管理措施缺失或者与项目实际情况不符（如有）。</p> <p>1.5（9）投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正；</p> <p>1.5（10）未按招标文件要求采用建筑信息模型技术；</p> <p>1.6 投标人在本标段中有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。</p> <p>1.7 1、资格预审申请文件提交截止日前一年内申请人不存在违反《浦东新区关于加强建设工程招标投标管理的若干意见》（浦建委建管[2020]26号）附件4“浦东新区建设工程招标投标领域市场主体信用管理操作办法”规定的失信违法行为，被行政处罚且在信用中国（上海浦东）网站公示的。”2、申请人不存在因发生生产安全事故被浦东新区建设行政管理部门暂停承接业务且在限制期内的。</p>
----	--

二、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据（商务标）			
序号	投标人名称	否决投标原因	依据
无否决投标			

依据	1.1同一投标人提交两个以上不同的投标文件或投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。 1.2（1）投标报价高于最高投标限价； 1.2（2）安全防护、文明施工措施费低于分部分项工程费乘以招标文件规定的最低费率1.6% 1.3（1）改变专业工程暂估价、材料（设备）暂估单价、暂列金额或者工程量（招标文件允许工程量改变的除外）； 1.3（2）规费、增值税未按照招标文件规定费率计取； 1.3（3）工期超过招标文件规定； 1.3（4）质量不满足招标文件规定； 1.3（5）投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正； 1.4投标人在本标段中有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。 1.5/
----	---



三、 评标委员会技术标评分(合格分数)

序号	投标人名称	评委1	评委2	评委3	评委4	评委5	结果
1	上海奉贤建设发展集团 市政公路工程有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
2	上海浦东路桥（集团）有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
3	上海南汇水利市政工程 有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
4	上海建工（浙江）水利水 电建设有限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
5	上海市水利工程集团有 限公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
6	上海城建水务工程有限 公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格
7	上海水务建设工程有限 公司	合格	合格	合格	合格	合格	合格


四、 评标委员会商务标评分

序号	投标人名称	投标报价（万元）	合理最低价（万元）	排序
1	上海水务建设工程有限公司	2359.5804	2280.9771	1
2	上海城建水务工程有限公司	2363.007	2280.9771	2
3	上海市水利工程集团有限公司	2371.3191	2280.9771	3
4	上海建工（浙江）水利水电建设有限公司	2375.7328	2280.9771	4
5	上海南汇水利市政工程有限公司	2376.5039	2280.9771	5
6	上海浦东路桥（集团）有限公司	2379.0012	2280.9771	6
7	上海奉贤建设发展集团市政公路工程有限公司	2381.3672	2280.9771	7

五、 中标候选人项目业绩及拟担任项目负责人


上海水务建设工程有限公司项目业绩（近年完成的类似项目）

项目编号	项目名称	发包人名称	工程规模	合同金额(万元)	合同签订日期	项目开工日期
W2021110102136	惠南镇2021年生态清洁小流域综合整治工程	上海市浦东新区惠南镇人民政府	工程主要建设内容包括新建护岸、疏拓河道、水系沟通、绿化布置河水环境、水生态修复等工程措施。工程等级为III, 主要建筑物镇级河道为3级水工建筑物, 村级河道为4级水工建筑物, 围堰等临时程为5级水工建筑物。	14488.6688	2021-10-26	2021-12-22至2022-12-26
W2019040132862	松江区新浜镇2018年都市现代农业示范项目小型农田水利工程	上海新浜农业投资有限公司	新(翻)建灌溉泵站6座、灌溉管道19070米、灌溉渠道30805米、衬砌明沟28322米、倒虹吸11座、穿路管91座、过路涵145座, 混凝土道路82446.5平方米, 平整土地5677亩, 以及配套窰井、放水口、排水口等。	7133.8654	2019-03-10	2019-11-15至2020-11-17
W2019020131875	上海新弘生态农业崇明北八滙小型农田水利设施建设项目	上海新弘生态农业有限公司	新建灌溉泵站2座、灌溉管道1485米、灌溉渠道9450米、衬砌明沟11075米、倒虹吸2座、分水井13座、排涝泵闸1座、涵闸6座、桥梁8座、箱涵9座、搭板涵13座、道路77580平方米, 新开排水沟3108.9米, 疏浚排水沟3442.4米, 排水沟边坡保护11736.6米, 平整土地1884.7亩, 以及配套放水口、排水口等。	6565.5615	2018-11-18	2019-03-28至2020-12-17
W2020080131949	2019年奉贤区四团镇大桥村、小荡村高标准农田建设项目	上海市奉贤区四团镇农业服务中心(上海市奉贤区四团镇林业站)	本项目主要建设内容为土地平整、田间道路、排水沟、泵房设施等, 农田建设面积为979.9亩(菜田)。	2879.9460	2020-07-20	2020-11-21至2021-09-15



上海水务建设工程有限公司项目业绩(在建项目)

项目编号	项目名称	发包人名称	工程规模	合同金额（万元）	合同签订日期	项目开竣工日期
W202311014115 2	周浦镇2023年生态清洁小流域河道综合整治工程	上海市浦东新区周浦镇人民政府	本工程主要实施包括姚渔港、周浦横桥港等26条（段）河道，总长度约11.98公里。主要内容为：河道疏浚、实地开河、拆除坝基、新建桥涵等沟通水系，新建护岸、景观绿化等附属工程。	3346.8409	2023-11-23	2024-01-10至 2024-07-10
W202309013129 2	青浦区夏阳街道枫泾村等生态清洁小流域河道综合整治工程	上海市青浦区水利管理所	1、河道疏浚及挖土方139077.08立方米 2、新（改）建护岸22734.99米 3、新建绿化83276.27平方米 4、河道总长12.27千米。	4075.6042	2023-07-05	2023-06-26至 2024-04-20



上海城建水务工程有限公司项目负责人（叶敬强）类似业绩

项目编号	项目名称	项目类型	规模	合同签订日期	合同价（万元）	开竣工日期
W202303010708 9	青浦区金泽镇2022年度中小河道轮疏项目	水利水电工程	筑、拆拦河坝、河道疏浚、筑排泥场围堰、整修护坡护底及新建木桩护岸	2023-02-19	1046.2691	2023-02-10至 2023-06-09

上海城建水务工程有限公司项目业绩（近年完成的类似项目）

项目编号	项目名称	发包人名称	工程规模	合同金额（万元）	合同签订日期	项目开竣工日期
W202210013217 2	2021年航头镇福善村高标准农田建设项目	上海市浦东新区航头镇人民政府	本项目位于航头镇福善村，农田建设面积1590亩。	4253.0808	2022-02-10	2022-01-17至 2022-06-15

上海城建水务工程有限公司项目业绩（在建项目）

项目编号	项目名称	发包人名称	工程规模	合同金额（万元）	合同签订日期	项目开竣工日期
W202211013884 3	惠南镇2022年生态清洁小流域河道综合整治工程	上海市浦东新区惠南镇人民政府	河道总长度约48.605公里。工程主要建设内容包括河道疏浚、沟通水系、新建护岸、防汛通道、生态修复、景观绿化等。工程等级为III等工程	12007.0888	2022-11-16	2022-11-25至 2023-05-24

W2023030107240	奉贤区金汇镇周家村、乐善村生态清洁小流域河道整治工程	上海奉贤金汇建设发展有限公司	工程整治范围为奉贤区金汇镇周家村、乐善村72条段河道，整治总长23.92千米，其中周家村13.41千米，乐善村10.51千米	11678.7406	2023-03-02	2023-03-01至2024-02-23
----------------	----------------------------	----------------	--	------------	------------	-----------------------

上海市水利工程集团有限公司项目业绩（近年完成的类似项目）

项目编号	项目名称	发包人名称	工程规模	合同金额（万元）	合同签订日期	项目开竣工日期
W2019120131968	川沙新镇劣V类水体综合整治工程1标	上海市浦东新区川沙新镇人民政府	/	8768.039	2019-10-25	2019-12-02至2020-03-31
W2019120130374	宣桥镇劣V类水体综合整治工程	上海市浦东新区宣桥镇人民政府	/	9969.6119	2019-10-25	2019-10-25至2020-02-22
W2019120130375	航头镇劣V类水体综合整治工程	上海市浦东新区航头镇人民政府	/	10022.4679	2019-10-15	2019-12-20至2020-04-18
W2021110105996	新场镇2021年生态清洁小流域综合整治工程	上海市浦东新区新场镇人民政府	河道总长度83.19公里，包括水系整治、河道疏浚、新建护岸、水生态修复、慢行步道及绿化等工程	10725.2108	2021-11-15	2021-12-01至2022-06-30

上海市水利工程集团有限公司项目业绩（在建项目）

项目编号	项目名称	发包人名称	工程规模	合同金额（万元）	合同签订日期	项目开竣工日期
W2023110139039	新场镇2023年生态清洁小流域河道综合整治工程总包合同	上海市浦东新区新场镇人民政府	本工程主要实施包括西横港东一支河、果园枇杷沟等72条(段)河道，总长度工程内容:18.50公里。主要工程内容为:新建护岸、河道疏浚、新建桥涵、新开河道、水生态修复、景观绿化等。	4170.8102	2023-11-17	2023-11-17至2024-04-12