

哈尔滨局集团公司铁房公司佳机南岔车间、永安乡站、东海站、哈北通信车间等共四项大修建筑材料、安全措施物资采购询价采购公告  
项目编号：GJGSWZ-2023-TF2125

## 1.采购条件

本采购项目哈尔滨局集团公司铁房公司佳机南岔车间、永安乡站、东海站、哈北通信车间等共四项大修建筑材料、安全措施物资采购采购人为哈尔滨市铁房建筑工程有限公司，采购项目资金已落实，具备采购条件，现对A01包建筑材料、A02安全措施物资采购进行公开询价。

## 2.采购范围及相关要求

本项目采购的物资名称、规格型号、计量单位、数量、交货时间、交货地点等情况详见公告附件。

## 3.供应商资格要求

3.1本次采购供应商须具备的资格要求：

3.1.1供应商须为在中华人民共和国境内依法注册的具有独立承担民事责任能力的经销商，并提供有效的营业执照复印件；

3.1.2供应商能开具相应税率的增值税专用发票，并提供已开过的发票复印件；

3.1.3本次采购不接受在三年内有行贿犯罪记录的报价人提出的报价，报价人在报价文件中出具“中国裁判文书网”（<https://wenshu.court.gov.cn/>）[行贿犯罪档案查询截图](#)；

3.1.4本次采购不接受存在失信情形的报价人提出的报价，报价人在报价文件中出具“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）查询结果截图；

3.1.5未处于国铁集团信用评价“黑名单”及暂停合作关系的，提供“国铁采购平台”（<https://cg.95306.cn>）信用评价查询结果截图盖企业公章。

3.2本次采购不接受联合体。

## 4.采购文件的获取

供应商须为国铁采购平台（<https://cg.95306.cn/>）注册供应商。新用户请先登录国铁采购平台完成企业用户注册并通过初审。凡有意参加报价者，请于2023年12月9日至2023年12月14日17时（北京时间）登录国铁采购平台（电子采购报价交易平台）下载电子采购文件。

## 5.报价文件的递交

5.1报价文件递交的截止时间（报价截止时间，下同）为2023年12月19日13时30分，地点为海韵商务酒店648室（哈尔滨南岗区西大直街19号）。

5.2逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照采购文件要求密封的报价文件，采购人将予以拒收。

## 6.发布公告的媒介

本次询价采购公告同时在中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com>）和国铁采购平台（<http://cg.95306.cn>）上发布。

## 7.联系方式

采购人：哈尔滨市铁房建筑工程有限公司

地址：哈尔滨市南岗区曲线街75号

联系人：郑工

电话：152 0451 5388

采购代理机构：中铁物总国际招标有限公司

地址：海韵商务酒店648室（哈尔滨市南岗区西大直街19号）

联系人：宗兴男、李翠花

电话：15045188483、15561887988

电子邮件：crmsc\_hrb01@163.com

保证金银行账户信息：

开户名称：中铁物总国际招标有限公司

开户银行：交通银行北京西单支行

账 号：7005043

## 8.其他注意事项

8.1本项目由我单位组建评审小组进行评审，要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。询价采购原则上应推荐满足条件的经评审最低报价供应商。

8.2本次报价项目报价保证金：详见“第二章供应商须知3.4.1报价保证金”。报价保证金采用银行转账形式支付（汇款时应备注项目编号、包件号、用途，例：GJGSWZ-2023-TF2125A01包保证金），不接受个人转账（超过报价截止时间递交的报价保证金无效，到账时间以中铁物总国际招标有限公司财务到账时间为准）。

8.3报价文件递交方式：现场递交。并按照包件号，一包一投。

8.4开标方式：供应商代表通过远程视频方式参加开启报价文件会议，参会人员须提前添加代理机构“钉钉”（联系人及电话：宗兴男 15045188483），并通过“钉钉”将法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书发送至采购代理机构。开启报价文件前，将邀请各报价人代表进入视频会议，并按程序唱标，报价人如对唱标有异议，可通过“钉钉”立即提出。开启报价文件前未添加代理机构“钉钉”的，视为放弃参加开启报价文件会议。

8.5询价采购公告附表、附件：

附表1物资需求明细表

## 9.采购代理服务费率相关事项

成交供应商在收到服务费通知单复印（扫描）件后三天内，采用银行转账付款方式向采购代理机构缴清服务费。

2023年12月9日

附表1：物资需求明细表

序号	包件号	物资名称	规格型号	计量单位	数量	交货期	交货地点	备注
1	A01	水泥	32.5级	t	5.50	合同签订后五日	佳木斯南岔县	
2	A01	普通水泥	42.5级	t	0.50	合同签订后五日	佳木斯南岔县	
3	A01	天然大理石板	δ=20	m <sup>2</sup>	0.60	合同签订后五日	佳木斯南岔县	
4	A01	石灰膏		m <sup>3</sup>	1.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县	
5	A01	中粗砂		m <sup>3</sup>	17.50	合同签订后五日	佳木斯南岔县	
6	A01	胶	401号	kg	99.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县	
7	A01	标准砖	240×115×53	千块	0.16	合同签订后五日	佳木斯南岔县	
8	A01	瓷砖	150×150×8	m <sup>2</sup>	1.70	合同签订后五日	佳木斯南岔县	
9	A01	氯化聚乙烯防水卷材	δ=1.5	m <sup>2</sup>	158.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县	
10	A01	石塑防滑地砖		m <sup>2</sup>	44.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县	
11	A01	陶瓷地面砖	500×500	m <sup>2</sup>	169.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县	
12	A01	玻璃镜	δ=6	m <sup>2</sup>	1.50	合同签订后五日	佳木斯南岔县	
13	A01	聚氨酯防水涂料		kg	17.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县	
14	A01	嵌缝膏	CSPF	支	38.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县	

15	A01	防水剂		kg	165.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
16	A01	角钢	Q235-A	t	0.40	合同签订后五日	佳木斯南岔县
17	A01	焊接钢管	DN25×3.25	m	60.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
18	A01	焊接钢管	DN32×3.25	m	9.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
19	A01	焊接钢管	DN40×3.5	m	6.50	合同签订后五日	佳木斯南岔县
20	A01	焊接钢管	DN50×3.5	m	14.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
21	A01	焊接钢管	DN65×3.75	m	49.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
22	A01	焊接钢管	DN80×4	m	216.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
23	A01	镀锌焊接钢管	DN15×2.75	m	32.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
24	A01	镀锌焊接钢管	DN20×2.75	m	11.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
25	A01	镀锌焊接钢管	DN32×3.25	m	124.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
26	A01	可锻铸铁外接头	DN65	个	3.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
27	A01	可锻铸铁活接头	DN15	个	24.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
28	A01	镀锌可锻铸铁外接头	DN15	个	3.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
29	A01	镀锌可锻铸铁外接头	DN20	个	6.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
30	A01	镀锌可锻铸铁外接头	DN25	个	20.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
31	A01	镀锌可锻铸铁外接头	DN40	个	2.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
32	A01	可锻铸铁活接头	DN20	个	2.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
33	A01	可锻铸铁活接头	DN25	个	10.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
34	A01	可锻铸铁活接头	DN40	个	3.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
35	A01	可锻铸铁活接头	DN50	个	1.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
36	A01	镀锌可锻铸铁活接头	DN15	个	9.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
37	A01	镀锌可锻铸铁弯头	DN15	个	21.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
38	A01	压制弯头	D76	个	3.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
39	A01	压制弯头	D89	个	5.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
40	A01	锁紧螺母	3×DN15~20	个	79.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
41	A01	锁紧螺母	3×DN25~32	个	19.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
42	A01	钢板平焊法兰盘	DN65	个	4.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
43	A01	钢板平焊法兰盘	DN80	个	4.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
44	A01	焊接钢管接头零件	DN25	个	54.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
45	A01	铸铁承插扫除口	DN50	个	3.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
46	A01	铸铁承插扫除口	DN100	个	3.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
47	A01	透气帽	DN50	个	1.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
48	A01	透气帽	DN75	个	1.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
49	A01	透气帽	DN100	个	1.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县

50	A01	透气帽	DN150	个	1.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
51	A01	立管卡 单管	DN25	个	15.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
52	A01	花篮罩排水栓		个	6.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
53	A01	汽水嘴 (全铜磨光)	15	个	3.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
54	A01	合页	100	副	13.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
55	A01	返水弯 S型	DN50	个	9.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
56	A01	铸铁排水口	DN50	个	3.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
57	A01	镀铬排水栓(带链堵)	DN50	套	3.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
58	A01	洗涤盆托架 扁钢	5×40	副	3.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
59	A01	洗脸盆铜配件		套	3.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
60	A01	大便器存水弯(瓷)	335×110×180	个	9.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
61	A01	蹲式大便器 后进水	610×280×400	件	9.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
62	A01	瓷大便器高水箱带铜配件	440×260×280	个	9.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
63	A01	小便器 立式	410×360×1000	个	6.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
64	A01	立式洗面器		个	3.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
65	A01	洗涤盆		个	3.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
66	A01	贴面装饰门		m2	7.50	合同签订后五日	佳木斯南岔县
67	A01	防盗门		m2	6.30	合同签订后五日	佳木斯南岔县
68	A01	PVC装饰板	δ=1.25	m2	45.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
69	A01	U形轻钢龙骨	CB50×20	m	166.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
70	A01	U形轻钢龙骨连接件	CB50-3	个	231.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
71	A01	U形轻钢龙骨吊件	CB50-1P	个	101.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
72	A01	厕所隔断胶合板贴塑料面		m2	39.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
73	A01	厕浴隔断门		m2	10.70	合同签订后五日	佳木斯南岔县
74	A01	厕所隔断镀铬支座		套	76.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
75	A01	百叶风口	周长900	个	3.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
76	A01	接头螺栓带帽	50kg	套	8.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
77	A01	平头螺栓带帽		kg	11.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
78	A01	粘结剂(给水)		kg	43.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
79	A01	酚醛调和漆		kg	37.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
80	A01	醇酸防锈漆 红丹、锌灰	C53-1	kg	52.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
81	A01	丁腈橡胶管	d27	m	2.20	合同签订后五日	佳木斯南岔县
82	A01	聚氯乙烯硬管	D50	m	23.50	合同签订后五日	佳木斯南岔县
83	A01	聚氯乙烯硬管	D75	m	20.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
84	A01	聚氯乙烯硬管	D100	m	17.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县

85	A01	聚氯乙烯硬管	D150	m	4.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
86	A01	聚氯乙烯给水管(UPVC)	D25	m	49.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
87	A01	聚氯乙烯给水管(UPVC)	D32	m	21.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
88	A01	聚氯乙烯给水管(UPVC)	D40	m	14.50	合同签订后五日	佳木斯南岔县
89	A01	聚氯乙烯给水管(UPVC)	D50	m	16.50	合同签订后五日	佳木斯南岔县
90	A01	聚氯乙烯给水管接头零件	D25	个	55.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
91	A01	聚氯乙烯给水管接头零件	D32	个	19.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
92	A01	聚氯乙烯给水管接头零件	D40	个	11.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
93	A01	聚氯乙烯给水管接头零件	D50	个	11.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
94	A01	承插塑料排水管件	DN50	个	21.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
95	A01	承插塑料排水管件	DN75	个	21.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
96	A01	承插塑料排水管件	DN100	个	22.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
97	A01	承插塑料排水管件	DN150	个	2.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
98	A01	塑料压条	30×5	m	77.50	合同签订后五日	佳木斯南岔县
99	A01	内螺纹暗杆楔式闸阀	Z15T-10K DN15	个	9.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
100	A01	内螺纹直通式截止阀	J11T-16 DN15	个	24.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
101	A01	内螺纹直通式截止阀	J11T-16 DN25	个	10.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
102	A01	内螺纹直通式截止阀	J11T-16 DN32	个	1.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
103	A01	内螺纹直通式截止阀	J11T-16 DN40	个	3.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
104	A01	内螺纹直通式截止阀	J11T-16 DN50	个	1.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
105	A01	法兰明杆平行式双闸板闸阀	Z44T-10 DN65	个	2.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
106	A01	法兰明杆平行式双闸板闸阀	Z44T-10 DN80	个	2.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
107	A01	镀锌钢垫圈		kg	45.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
108	A01	风管止回阀	周长800	个	3.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
109	A01	单相二三极插座	10A 250V	个	3.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
110	A01	单相二三极插座	16A 250V	个	22.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
111	A01	跷板式双联暗开关		个	3.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
112	A01	钢管护口	D15~20	个	76.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
113	A01	钢管护口	D25~32	个	19.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
114	A01	塑料接线盒		个	34.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
115	A01	防水防尘灯 吸顶式	200W	套	3.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
116	A01	铜芯塑料线	BV 500V 2.5mm <sup>2</sup>	m	88.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
117	A01	铜芯塑料线	BV 500V 4mm <sup>2</sup>	m	31.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
118	A01	铜芯塑料线	BV 500V 6mm <sup>2</sup>	m	384.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
119	A01	塑料雨罩	YS-1	个	1.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县

120	A01	塑料分支手套	ST-41	个	1.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
121	A01	热缩式中间电缆头	RSJ-1 1kV	套	1.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
122	A01	PP-R热水管	De25	m	20.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
123	A01	给水软管		个	6.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
124	A01	排风扇	PF-400	台	3.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
125	A01	止回阀	D=200	个	3.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
126	A01	侧出风口		个	3.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
127	A01	电力电缆	YJV22-0.6/1kV 5*10	m	30.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
128	A01	空开	C40A/2P+VM,30mA	个	10.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
129	A01	聚氨酯硬质泡沫预制管	DN80	m	200.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
130	A01	聚氨酯保温接口发泡安装 公称直径 (mm以内) 100		个	33.00	合同签订后五日	佳木斯南岔县
131	A01	水泥	32.5 级	t	2.50	合同签订后五日	永安乡站
132	A01	普通水泥	42.5 级	t	8.50	合同签订后五日	永安乡站
133	A01	原木		m3	0.10	合同签订后五日	永安乡站
134	A01	锯材		m3	2.00	合同签订后五日	永安乡站
135	A01	碎石	16以内	m3	10.50	合同签订后五日	永安乡站
136	A01	碎石	25以内	m3	7.00	合同签订后五日	永安乡站
137	A01	碎石	80以内	m3	8.00	合同签订后五日	永安乡站
138	A01	天然大理石板	δ=20	m2	1.00	合同签订后五日	永安乡站
139	A01	中粗砂		m3	31.00	合同签订后五日	永安乡站
140	A01	标准砖	240×115×53	千块	3.20	合同签订后五日	永安乡站
141	A01	釉面砖	0.06m2以外	m2	65.00	合同签订后五日	永安乡站
142	A01	陶瓷地面砖	300×300	m2	12.00	合同签订后五日	永安乡站
143	A01	聚氨酯防水涂料		kg	212.00	合同签订后五日	永安乡站
144	A01	防水粉		kg	109.00	合同签订后五日	永安乡站
145	A01	光圆钢筋 (HPB300)	Φ < 10	t	1.00	合同签订后五日	永安乡站
146	A01	光圆钢筋 (HPB300)	Φ ≥ 10	t	0.50	合同签订后五日	永安乡站
147	A01	角钢	Q235-A	kg	45.00	合同签订后五日	永安乡站
148	A01	镀锌钢板	δ=0.3~5	kg	49.00	合同签订后五日	永安乡站
149	A01	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~6	kg	14.00	合同签订后五日	永安乡站
150	A01	焊接钢管	DN25×3.25	m	2.50	合同签订后五日	永安乡站
151	A01	焊接钢管	DN32×3.25	m	1.00	合同签订后五日	永安乡站
152	A01	焊接钢管	DN50×3.5	m	1.00	合同签订后五日	永安乡站
153	A01	焊接钢管	DN100×4	m	1.00	合同签订后五日	永安乡站
154	A01	镀锌焊接钢管	DN20×2.75	m	10.00	合同签订后五日	永安乡站

155	A01	铸铁承插扫除口	DN150	个	1.00	合同签订后五日	永安乡站	
156	A01	铸铁井盖 重型	700	套	3.00	合同签订后五日	永安乡站	
157	A01	铝合金装饰板	δ=1.2	m <sup>2</sup>	12.00	合同签订后五日	永安乡站	
158	A01	返水弯 S型	DN50	个	1.00	合同签订后五日	永安乡站	
159	A01	铸铁排水口	DN50	个	3.00	合同签订后五日	永安乡站	
160	A01	铸铁排水口	DN100	个	1.00	合同签订后五日	永安乡站	
161	A01	蹲式大便器 后进水	610×280×400	件	1.00	合同签订后五日	永安乡站	
162	A01	瓷大便器高水箱带铜配件	440×260×280	个	1.00	合同签订后五日	永安乡站	
163	A01	立式洗面器		个	1.00	合同签订后五日	永安乡站	
164	A01	洗涤盆		个	1.00	合同签订后五日	永安乡站	
165	A01	塑钢单玻平开窗(带玻璃)		m <sup>2</sup>	3.00	合同签订后五日	永安乡站	
166	A01	塑钢单玻平开门(带玻璃)		m <sup>2</sup>	0.50	合同签订后五日	永安乡站	
167	A01	贴面装饰门		m <sup>2</sup>	2.50	合同签订后五日	永安乡站	
168	A01	抗倍特板		m <sup>2</sup>	3.50	合同签订后五日	永安乡站	
169	A01	U形轻钢龙骨	CB60×27	m	51.00	合同签订后五日	永安乡站	
170	A01	U形轻钢龙骨插挂件	CB60-3	个	80.00	合同签订后五日	永安乡站	
171	A01	U形轻钢龙骨吊件	CB60-1P	个	32.00	合同签订后五日	永安乡站	
172	A01	铝合金条板吊顶靠墙板	MK1	m	7.00	合同签订后五日	永安乡站	
173	A01	厕所隔断镀铬支座		套	7.00	合同签订后五日	永安乡站	
174	A01	百叶风口	周长900	个	1.00	合同签订后五日	永安乡站	
175	A01	铁件		kg	26.00	合同签订后五日	永安乡站	
176	A01	水溶性聚氨酯		kg	15.00	合同签订后五日	永安乡站	
177	A01	萘系减水剂		kg	48.00	合同签订后五日	永安乡站	
178	A01	聚氯乙烯硬管	D50	m	4.00	合同签订后五日	永安乡站	
179	A01	聚氯乙烯硬管	D75	m	4.00	合同签订后五日	永安乡站	
180	A01	聚氯乙烯硬管	D100	m	5.00	合同签订后五日	永安乡站	
181	A01	聚氯乙烯硬管	D150	m	8.00	合同签订后五日	永安乡站	
182	A01	聚氯乙烯给水管(UPVC)	D25	m	21.00	合同签订后五日	永安乡站	
183	A01	聚氯乙烯给水管(UPVC)	D32	m	4.00	合同签订后五日	永安乡站	
184	A01	聚氯乙烯给水管(UPVC)	D40	m	4.00	合同签订后五日	永安乡站	
185	A01	聚氯乙烯给水管接头零件	D25	个	23.00	合同签订后五日	永安乡站	
186	A01	聚氯乙烯给水管接头零件	D40	个	3.00	合同签订后五日	永安乡站	
187	A01	承插塑料排水管件	DN50	个	3.00	合同签订后五日	永安乡站	
188	A01	承插塑料排水管件	DN75	个	4.00	合同签订后五日	永安乡站	
189	A01	承插塑料排水管件	DN100	个	4.00	合同签订后五日	永安乡站	
190	A01	承插塑料排水管件	DN150	个	4.00	合同签订后五日	永安乡站	

191	A01	内螺纹暗杆楔式闸阀	Z15T-10K DN15	个	1.00	合同签订后五日	永安乡站
192	A01	内螺纹直通式截止阀	J11T-16 DN15	个	6.00	合同签订后五日	永安乡站
193	A01	内螺纹直通式截止阀	J11T-16 DN20	个	2.00	合同签订后五日	永安乡站
194	A01	内螺纹直通式截止阀	J11T-16 DN32	个	1.00	合同签订后五日	永安乡站
195	A01	普通膨胀螺栓		kg	6.00	合同签订后五日	永安乡站
196	A01	镀锌膨胀螺栓		kg	3.00	合同签订后五日	永安乡站
197	A01	铁线钉		kg	7.00	合同签订后五日	永安乡站
198	A01	垫铁		kg	8.00	合同签订后五日	永安乡站
199	A01	风管止回阀	周长800	个	1.00	合同签订后五日	永安乡站
200	A01	风管防火阀	周长2200	个	1.00	合同签订后五日	永安乡站
201	A01	单相 二三极插座	16A 250V	个	1.00	合同签订后五日	永安乡站
202	A01	跷板式双联暗开关		个	1.00	合同签订后五日	永安乡站
203	A01	塑料接线盒		个	2.00	合同签订后五日	永安乡站
204	A01	防水防尘灯 吸顶式	200W	套	2.00	合同签订后五日	永安乡站
205	A01	铜芯塑料线	BV 500V 2.5mm <sup>2</sup>	m	18.00	合同签订后五日	永安乡站
206	A01	铜芯塑料线	BV 500V 4mm <sup>2</sup>	m	16.00	合同签订后五日	永安乡站
207	A01	PP-R热水管	De25	m	8.00	合同签订后五日	永安乡站
208	A01	给水软管		个	6.00	合同签订后五日	永安乡站
209	A01	排风扇	PF-400	台	2.00	合同签订后五日	永安乡站
210	A01	止回阀	D=200	个	1.00	合同签订后五日	永安乡站
211	A01	70℃防火阀	D=200	个	1.00	合同签订后五日	永安乡站
212	A01	侧出风口		个	1.00	合同签订后五日	永安乡站
213	A01	水钻钻口		个	1.00	合同签订后五日	永安乡站
214	A01	局部等电位端子箱		台	1.00	合同签订后五日	永安乡站
215	A01	双壁波纹管排水管	De235	m	4.00	合同签订后五日	永安乡站
216	A01	水泥	32.5 级	t	5.00	合同签订后五日	东海站
217	A01	普通水泥	42.5 级	t	1.00	合同签订后五日	东海站
218	A01	水性封底漆（普通）		kg	117.00	合同签订后五日	东海站
219	A01	丙烯酸封底漆		kg	40.00	合同签订后五日	东海站
220	A01	丙烯酸弹性高级涂料		kg	379.00	合同签订后五日	东海站
221	A01	吸音板		m <sup>2</sup>	173.00	合同签订后五日	东海站
222	A01	碎石	16以内	m <sup>3</sup>	1.00	合同签订后五日	东海站
223	A01	碎石	25以内	m <sup>3</sup>	1.50	合同签订后五日	东海站
224	A01	天然大理石板	δ=20	m <sup>2</sup>	22.50	合同签订后五日	东海站
225	A01	石膏板		m <sup>2</sup>	200.00	合同签订后五日	东海站

226	A01	纸面石膏板	$\delta=12$	m <sup>2</sup>	333.00	合同签订后五日	东海站	
227	A01	中粗砂		m <sup>3</sup>	37.00	合同签订后五日	东海站	
228	A01	玻璃胶		支	12.00	合同签订后五日	东海站	
229	A01	303粘结剂		kg	176.00	合同签订后五日	东海站	
230	A01	抗裂乳胶		kg	270.00	合同签订后五日	东海站	
231	A01	抛光地面砖	600×600	m <sup>2</sup>	38.00	合同签订后五日	东海站	
232	A01	釉面砖	0.06m <sup>2</sup> 以外	m <sup>2</sup>	40.00	合同签订后五日	东海站	
233	A01	陶瓷地面砖	300×300	m <sup>2</sup>	14.00	合同签订后五日	东海站	
234	A01	陶瓷地面砖	800×800	m <sup>2</sup>	198.00	合同签订后五日	东海站	
235	A01	磨砂玻璃	$\delta=5$	m <sup>2</sup>	12.50	合同签订后五日	东海站	
236	A01	玻璃镜	$\delta=6$	m <sup>2</sup>	1.00	合同签订后五日	东海站	
237	A01	耐碱涂塑玻纤网格布		m <sup>2</sup>	86.00	合同签订后五日	东海站	
238	A01	聚氨酯防水涂料		kg	148.00	合同签订后五日	东海站	
239	A01	密封油膏		kg	35.50	合同签订后五日	东海站	
240	A01	防水粉		kg	31.00	合同签订后五日	东海站	
241	A01	软填料		kg	21.00	合同签订后五日	东海站	
242	A01	低压橡胶石棉板	$\delta=0.5\sim 6$	kg	51.00	合同签订后五日	东海站	
243	A01	角钢	Q235-A	t	0.50	合同签订后五日	东海站	
244	A01	不锈钢材		kg	53.00	合同签订后五日	东海站	
245	A01	不锈钢球	$\Phi 63$	个	23.00	合同签订后五日	东海站	
246	A01	不锈钢管	D32×3	m	54.00	合同签订后五日	东海站	
247	A01	焊接钢管	DN25×3.25	m	172.00	合同签订后五日	东海站	
248	A01	焊接钢管	DN32×3.25	m	33.00	合同签订后五日	东海站	
249	A01	焊接钢管	DN40×3.5	m	92.00	合同签订后五日	东海站	
250	A01	焊接钢管	DN50×3.5	m	56.00	合同签订后五日	东海站	
251	A01	焊接钢管	DN65×3.75	m	13.00	合同签订后五日	东海站	
252	A01	焊接钢管	DN100×4	m	32.00	合同签订后五日	东海站	
253	A01	焊接钢管	DN125×4.5	m	4.00	合同签订后五日	东海站	
254	A01	镀锌焊接钢管	DN15×2.75	m	187.00	合同签订后五日	东海站	
255	A01	镀锌焊接钢管	DN20×2.75	m	284.00	合同签订后五日	东海站	
256	A01	镀锌焊接钢管	DN50×3.5	m	26.00	合同签订后五日	东海站	
257	A01	镀锌可锻铸铁外接头	DN20	个	78.00	合同签订后五日	东海站	
258	A01	镀锌可锻铸铁外接头	DN50	个	5.00	合同签订后五日	东海站	
259	A01	可锻铸铁活接头	DN25	个	40.00	合同签订后五日	东海站	
260	A01	锁紧螺母	3×DN15~20	个	217.00	合同签订后五日	东海站	

261	A01	焊接钢管接头零件	DN25	个	247.00	合同签订后五日	东海站	
262	A01	散热器托钩	14×270	个	16.00	合同签订后五日	东海站	
263	A01	散热器接头	Φ38	个	880.00	合同签订后五日	东海站	
264	A01	散热器丝堵	Φ38	个	83.00	合同签订后五日	东海站	
265	A01	散热器内外丝	Φ38×10	个	83.00	合同签订后五日	东海站	
266	A01	散热器放气阀 自动式	DN25	个	2.00	合同签订后五日	东海站	
267	A01	立管卡 单管	DN25	个	24.00	合同签订后五日	东海站	
268	A01	合页	100	副	63.00	合同签订后五日	东海站	
269	A01	返水弯 S型	DN50	个	1.00	合同签订后五日	东海站	
270	A01	铸铁排水口	DN50	个	1.00	合同签订后五日	东海站	
271	A01	淋浴器 带铜配件		套	1.00	合同签订后五日	东海站	
272	A01	洗脸盆铜配件		套	2.00	合同签订后五日	东海站	
273	A01	大便器存水弯(瓷)	335×110×180	个	2.00	合同签订后五日	东海站	
274	A01	蹲式大便器 后进水	610×280×400	件	2.00	合同签订后五日	东海站	
275	A01	瓷大便器高水箱带铜配件	440×260×280	个	2.00	合同签订后五日	东海站	
276	A01	立式洗面器		个	2.00	合同签订后五日	东海站	
277	A01	洗涤盆		个	1.00	合同签订后五日	东海站	
278	A01	塑钢单玻平开窗(带玻璃)		m2	64.50	合同签订后五日	东海站	
279	A01	贴面装饰门		m2	34.00	合同签订后五日	东海站	
280	A01	FC板		m2	12.50	合同签订后五日	东海站	
281	A01	防盗门		m2	7.00	合同签订后五日	东海站	
282	A01	通贯横撑走接件	C75	个	51.00	合同签订后五日	东海站	
283	A01	PVC装饰板	δ=1.25	m2	15.00	合同签订后五日	东海站	
284	A01	挤塑保温板		m3	5.50	合同签订后五日	东海站	
285	A01	抗倍特板		m2	6.50	合同签订后五日	东海站	
286	A01	通贯横撑龙骨Q-1	30×12	m	246.00	合同签订后五日	东海站	
287	A01	轻钢龙骨支撑卡		个	1290.00	合同签订后五日	东海站	
288	A01	轻钢龙骨卡托		个	1057.00	合同签订后五日	东海站	
289	A01	轻钢龙骨	LLQ-C75 75×50	m	697.00	合同签订后五日	东海站	
290	A01	轻钢龙骨	QU-75 77×40	m	137.00	合同签订后五日	东海站	
291	A01	U形轻钢龙骨	CB60×27	m	878.00	合同签订后五日	东海站	
292	A01	U形轻钢龙骨连接件	CB60-L	个	103.00	合同签订后五日	东海站	
293	A01	U形轻钢龙骨插挂件	CB60-3	个	1387.00	合同签订后五日	东海站	
294	A01	U形轻钢龙骨吊件	CB60-1P	个	550.00	合同签订后五日	东海站	
295	A01	厕所隔断镀铬支座		套	13.00	合同签订后五日	东海站	

296	A01	百叶风口	周长900	个	1.00	合同签订后五日	东海站	
297	A01	平头螺栓带帽		kg	7.50	合同签订后五日	东海站	
298	A01	铁件		kg	169.00	合同签订后五日	东海站	
299	A01	水溶性聚氨酯		kg	10.00	合同签订后五日	东海站	
300	A01	乳胶漆		kg	310.00	合同签订后五日	东海站	
301	A01	酚醛调和漆		kg	34.00	合同签订后五日	东海站	
302	A01	环氧腻子		kg	29.00	合同签订后五日	东海站	
303	A01	石膏腻子		kg	212.00	合同签订后五日	东海站	
304	A01	耐水腻子 (粉)		kg	76.00	合同签订后五日	东海站	
305	A01	醇酸防锈漆红丹、锌灰	C53-1	kg	48.00	合同签订后五日	东海站	
306	A01	丁腈橡胶管	d27	m	2.00	合同签订后五日	东海站	
307	A01	橡胶板	$\delta=3$	m <sup>2</sup>	7.00	合同签订后五日	东海站	
308	A01	聚氯乙烯硬管	D75	m	4.00	合同签订后五日	东海站	
309	A01	聚氯乙烯硬管	D100	m	7.00	合同签订后五日	东海站	
310	A01	聚氯乙烯硬管	D150	m	12.00	合同签订后五日	东海站	
311	A01	聚氯乙烯给水管(UPVC)	D20	m	4.00	合同签订后五日	东海站	
312	A01	聚氯乙烯给水管(UPVC)	D25	m	19.00	合同签订后五日	东海站	
313	A01	聚氯乙烯给水管(UPVC)	D32	m	19.00	合同签订后五日	东海站	
314	A01	聚氯乙烯给水管(UPVC)	D40	m	13.00	合同签订后五日	东海站	
315	A01	聚氯乙烯给水管接头零件	D20	个	7.00	合同签订后五日	东海站	
316	A01	聚氯乙烯给水管接头零件	D25	个	5.00	合同签订后五日	东海站	
317	A01	聚氯乙烯给水管接头零件	D32	个	18.00	合同签订后五日	东海站	
318	A01	聚氯乙烯给水管接头零件	D40	个	10.00	合同签订后五日	东海站	
319	A01	承插塑料排水管件	DN75	个	5.00	合同签订后五日	东海站	
320	A01	承插塑料排水管件	DN100	个	9.00	合同签订后五日	东海站	
321	A01	承插塑料排水管件	DN150	个	9.00	合同签订后五日	东海站	
322	A01	塑料压条	30×5	m	25.00	合同签订后五日	东海站	
323	A01	塑料膨胀锚栓		套	300.00	合同签订后五日	东海站	
324	A01	内螺纹暗杆楔式闸阀	Z15T-10K DN15	个	2.00	合同签订后五日	东海站	
325	A01	内螺纹直通式截止阀	J11T-16 DN15	个	10.00	合同签订后五日	东海站	
326	A01	内螺纹直通式截止阀	J11T-16 DN20	个	2.00	合同签订后五日	东海站	
327	A01	内螺纹直通式截止阀	J11T-16 DN25	个	40.00	合同签订后五日	东海站	
328	A01	内螺纹直通式截止阀	J11T-16 DN32	个	2.00	合同签订后五日	东海站	
329	A01	内螺纹直通式截止阀	J11T-16 DN40	个	1.00	合同签订后五日	东海站	
330	A01	普通螺栓带帽		kg	15.00	合同签订后五日	东海站	

331	A01	镀锌普通螺钉 (栓)		kg	39.00	合同签订后五日	东海站	
332	A01	普通膨胀螺栓		kg	7.00	合同签订后五日	东海站	
333	A01	镀锌膨胀螺栓		kg	65.00	合同签订后五日	东海站	
334	A01	铝拉铆钉		百个	20.00	合同签订后五日	东海站	
335	A01	镀锌钢垫圈		kg	49.00	合同签订后五日	东海站	
336	A01	垫铁		kg	8.00	合同签订后五日	东海站	
337	A01	弹簧管压力表	0~16MPa Φ60	只	1.00	合同签订后五日	东海站	
338	A01	风管止回阀	周长800	个	1.00	合同签订后五日	东海站	
339	A01	风管防火阀	周长2200	个	1.00	合同签订后五日	东海站	
340	A01	单相 二三极插座	10A 250V	个	24.00	合同签订后五日	东海站	
341	A01	单相 二三极插座	16A 250V	个	11.00	合同签订后五日	东海站	
342	A01	跷板式单联暗开关		个	8.00	合同签订后五日	东海站	
343	A01	跷板式双联暗开关		个	8.00	合同签订后五日	东海站	
344	A01	钢管护口	D15~20	个	213.00	合同签订后五日	东海站	
345	A01	塑料接线盒		个	41.00	合同签订后五日	东海站	
346	A01	开关盒		个	56.00	合同签订后五日	东海站	
347	A01	普通吸顶灯具	(300×86)	套	33.00	合同签订后五日	东海站	
348	A01	防水防尘灯 吸顶式	200W	套	2.00	合同签订后五日	东海站	
349	A01	铜接线端子	DT-2~6	个	19.00	合同签订后五日	东海站	
350	A01	铜接线端子	DT-10~16	个	2.00	合同签订后五日	东海站	
351	A01	铜接线端子	DT-35	个	8.00	合同签订后五日	东海站	
352	A01	铜芯塑料线	BV 500V 2.5mm <sup>2</sup>	m	602.00	合同签订后五日	东海站	
353	A01	铜芯塑料线	BV 500V 4mm <sup>2</sup>	m	842.00	合同签订后五日	东海站	
354	A01	铜芯塑料线	BV 500V 6mm <sup>2</sup>	m	9.00	合同签订后五日	东海站	
355	A01	塑料胶布带	宽20 长50m	卷	11.00	合同签订后五日	东海站	
356	A01	软铜绞线		kg	0.50	合同签订后五日	东海站	
357	A01	镀铝锌铁线		kg	4.00	合同签订后五日	东海站	
358	A01	沥青绝缘胶		kg	2.00	合同签订后五日	东海站	
359	A01	PP-R热水管	De25	m	14.00	合同签订后五日	东海站	
360	A01	给水软管		个	6.00	合同签订后五日	东海站	
361	A01	涂塑铸铁散热器		片	465.00	合同签订后五日	东海站	
362	A01	排风扇	PF-400	台	2.00	合同签订后五日	东海站	
363	A01	止回阀	D=200	个	1.00	合同签订后五日	东海站	
364	A01	70℃防火阀	D=200	个	1.00	合同签订后五日	东海站	
365	A01	侧出风口		个	1.00	合同签订后五日	东海站	

366	A01	水钻钻口		个	1.00	合同签订后五日	东海站	
367	A01	照明配电箱		台	1.00	合同签订后五日	东海站	
368	A01	交联聚乙烯绝缘电缆	YJV 5*16	m	30.00	合同签订后五日	东海站	
369	A01	局部等电位端子箱		台	1.00	合同签订后五日	东海站	
370	A01	水泥	32.5 级	t	0.50	合同签订后五日	哈尔滨	
371	A01	防静电地板		m <sup>2</sup>	70.50	合同签订后五日	哈尔滨	
372	A01	水性封底漆 (普通)		kg	163.00	合同签订后五日	哈尔滨	
373	A01	防火板	$\delta=3$	m <sup>2</sup>	69.00	合同签订后五日	哈尔滨	
374	A01	纸面石膏板	$\delta=12$	m <sup>2</sup>	4.00	合同签订后五日	哈尔滨	
375	A01	石灰膏		m <sup>3</sup>	0.50	合同签订后五日	哈尔滨	
376	A01	中粗砂		m <sup>3</sup>	2.00	合同签订后五日	哈尔滨	
377	A01	陶粒空心砌块		m <sup>3</sup>	3.50	合同签订后五日	哈尔滨	
378	A01	活动木地板		m <sup>2</sup>	4.00	合同签订后五日	哈尔滨	
379	A01	低压橡胶石棉板	$\delta=0.5\sim 6$	kg	28.00	合同签订后五日	哈尔滨	
380	A01	镀锌圆钢	$\Phi < 10$	kg	3.00	合同签订后五日	哈尔滨	
381	A01	角钢	Q235-A	kg	21.00	合同签订后五日	哈尔滨	
382	A01	焊接钢管	DN25×3.25	m	51.00	合同签订后五日	哈尔滨	
383	A01	镀锌焊接钢管	DN15×2.75	m	103.00	合同签订后五日	哈尔滨	
384	A01	镀锌焊接钢管	DN20×2.75	m	134.00	合同签订后五日	哈尔滨	
385	A01	镀锌焊接钢管	DN32×3.25	m	134.00	合同签订后五日	哈尔滨	
386	A01	镀锌可锻铸铁外接头	DN20	个	39.00	合同签订后五日	哈尔滨	
387	A01	镀锌可锻铸铁外接头	DN32	个	22.00	合同签订后五日	哈尔滨	
388	A01	锁紧螺母	3×DN15~20	个	37.00	合同签订后五日	哈尔滨	
389	A01	锁紧螺母	3×DN25~32	个	21.00	合同签订后五日	哈尔滨	
390	A01	焊接钢管接头零件	DN25	个	75.00	合同签订后五日	哈尔滨	
391	A01	柱形散热器 普四柱 有足	H=760	片	81.00	合同签订后五日	哈尔滨	
392	A01	柱形散热器 普四柱 无足	H=696	片	176.00	合同签订后五日	哈尔滨	
393	A01	散热器接头	$\Phi 38$	个	482.00	合同签订后五日	哈尔滨	
394	A01	散热器丝堵	$\Phi 38$	个	45.00	合同签订后五日	哈尔滨	
395	A01	散热器内外丝	$\Phi 38\times 10$	个	45.00	合同签订后五日	哈尔滨	
396	A01	钢横梁		根	29.00	合同签订后五日	哈尔滨	
397	A01	可调支架		根	17.00	合同签订后五日	哈尔滨	
398	A01	BD轻钢龙骨		m	12.50	合同签订后五日	哈尔滨	
399	A01	不锈钢框钢化玻璃隔断		m <sup>2</sup>	23.50	合同签订后五日	哈尔滨	
400	A01	边龙骨	TL23×23	m	46.50	合同签订后五日	哈尔滨	
401	A01	T形烤漆龙骨	TB24×38	m	120.00	合同签订后五日	哈尔滨	

402	A01	T形烤漆龙骨	TB24×28	m	67.00	合同签订后五日	哈尔滨	
403	A01	T形轻钢龙骨吊件	TB-1X	个	129.00	合同签订后五日	哈尔滨	
404	A01	乳胶漆		kg	290.00	合同签订后五日	哈尔滨	
405	A01	防裂腻子		t	1.70	合同签订后五日	哈尔滨	
406	A01	酚醛防锈漆	F53	kg	1.00	合同签订后五日	哈尔滨	
407	A01	聚氯乙烯绝缘软带	20×40	kg	1.00	合同签订后五日	哈尔滨	
408	A01	普通螺栓带帽		kg	8.50	合同签订后五日	哈尔滨	
409	A01	镀锌普通螺栓带帽		kg	39.00	合同签订后五日	哈尔滨	
410	A01	普通螺钉（栓）		kg	1.50	合同签订后五日	哈尔滨	
411	A01	镀锌膨胀螺栓		kg	6.00	合同签订后五日	哈尔滨	
412	A01	焊锡		kg	0.50	合同签订后五日	哈尔滨	
413	A01	焊锡丝		kg	0.50	合同签订后五日	哈尔滨	
414	A01	单相二三极插座	16A 250V	个	4.00	合同签订后五日	哈尔滨	
415	A01	跷板式三联暗开关		个	1.00	合同签订后五日	哈尔滨	
416	A01	跷板式四联暗开关		个	1.00	合同签订后五日	哈尔滨	
417	A01	塑料圆垫		个	34.00	合同签订后五日	哈尔滨	
418	A01	LED光源专用电源		个	17.00	合同签订后五日	哈尔滨	
419	A01	铭牌搪瓷		个	6.00	合同签订后五日	哈尔滨	
420	A01	铜接线端子	DT-10~16	个	4.00	合同签订后五日	哈尔滨	
421	A01	铜接线端子	DT-35	个	17.00	合同签订后五日	哈尔滨	
422	A01	铜芯塑料线	BV 500V 2.5mm <sup>2</sup>	m	186.00	合同签订后五日	哈尔滨	
423	A01	铜芯塑料线	BV 500V 4mm <sup>2</sup>	m	214.50	合同签订后五日	哈尔滨	
424	A01	铜芯塑料线	BV 500V 6mm <sup>2</sup>	m	4.00	合同签订后五日	哈尔滨	
425	A01	铜芯塑料线	BV 500V 10mm <sup>2</sup>	m	11.50	合同签订后五日	哈尔滨	
426	A01	塑料雨罩	YS-1	个	9.00	合同签订后五日	哈尔滨	
427	A01	镀锌钢制槽式桥架	200×150	m	50.50	合同签订后五日	哈尔滨	
428	A01	塑料分支手套	ST-41	个	4.00	合同签订后五日	哈尔滨	
429	A01	热缩式中间电缆头	RSJ-1 1kV	套	1.00	合同签订后五日	哈尔滨	
430	A01	同轴射频电缆	SYV-75-5-2	m	204.00	合同签订后五日	哈尔滨	
431	A01	屏蔽对绞电缆	8芯	m	93.00	合同签订后五日	哈尔滨	
432	A01	低烟无卤阻燃六类4对屏蔽双绞线	STP-21-6	m	347.00	合同签订后五日	哈尔滨	
433	A01	阻燃铜芯聚氯乙烯软线	ZR-RVV 2芯 1.0mm <sup>2</sup>	m	202.00	合同签订后五日	哈尔滨	
434	A01	铜接线管	d3×120	根	2.00	合同签订后五日	哈尔滨	
435	A01	中频电缆插头	SYV-75-5-2	个	40.00	合同签订后五日	哈尔滨	
436	A01	防护套管	内径18mm	m	2.00	合同签订后五日	哈尔滨	

437	A01	组合用断路器	SA2-G2型 220V	个	4.00	合同签订后五日	哈尔滨	
438	A01	SA型断路器安装底板		块	2.00	合同签订后五日	哈尔滨	
439	A01	断路器防护罩		个	2.00	合同签订后五日	哈尔滨	
440	A01	热缩管	Φ100	m	2.00	合同签订后五日	哈尔滨	
441	A01	门禁系统		套	2.00	合同签订后五日	哈尔滨	
442	A01	三波玻璃		m2	3.50	合同签订后五日	哈尔滨	
443	A01	乙级防火门		m2	7.00	合同签订后五日	哈尔滨	
444	A01	交联聚乙烯绝缘电缆	YJV,3*10	m	130.00	合同签订后五日	哈尔滨	
445	A02	警戒带		m	100	合同签订后五日	佳木斯南岔县	
446	A02	安全帽		顶	10	合同签订后五日	佳木斯南岔县	
447	A02	绝缘手套		付	10	合同签订后五日	佳木斯南岔县	
448	A02	马甲		套	10	合同签订后五日	佳木斯南岔县	
449	A02	手提式干粉灭火器	5KG	具	2	合同签订后五日	佳木斯南岔县	
450	A02	防尘口罩		个	20	合同签订后五日	佳木斯南岔县	
451	A02	对讲机		台	2	合同签订后五日	佳木斯南岔县	
452	A02	安全帽		顶	10	合同签订后五日	永安乡站	
453	A02	绝缘手套		付	10	合同签订后五日	永安乡站	
454	A02	马甲		套	10	合同签订后五日	永安乡站	
455	A02	手提式干粉灭火器	5KG	具	2	合同签订后五日	永安乡站	
456	A02	警戒带		m	100	合同签订后五日	永安乡站	
457	A02	应急灯		个	4	合同签订后五日	永安乡站	
458	A02	急救箱		套	1	合同签订后五日	永安乡站	
459	A02	插座		个	10	合同签订后五日	永安乡站	
460	A02	防水胶布		卷	10	合同签订后五日	永安乡站	
461	A02	安全帽		顶	15	合同签订后五日	东海站	
462	A02	绝缘手套		付	15	合同签订后五日	东海站	
463	A02	马甲		套	15	合同签订后五日	东海站	
464	A02	手提式干粉灭火器	5KG	具	6	合同签订后五日	东海站	
465	A02	对讲机		台	4	合同签订后五日	东海站	
466	A02	警戒带		m	100	合同签订后五日	东海站	
467	A02	安全教育手册		本	20	合同签订后五日	东海站	
468	A02	插座		个	10	合同签订后五日	东海站	
469	A02	电焊手套		付	10	合同签订后五日	东海站	
470	A02	防护镜		付	10	合同签订后五日	东海站	
471	A02	应急灯		个	4	合同签订后五日	东海站	

472	A02	急救箱		套	1	合同签订后五日	东海站	
473	A02	插座		个	10	合同签订后五日	东海站	
474	A02	防水胶布		卷	10	合同签订后五日	东海站	
475	A02	安全帽		顶	10	合同签订后五日	哈尔滨	
476	A02	绝缘手套		付	10	合同签订后五日	哈尔滨	
477	A02	马甲		套	10	合同签订后五日	哈尔滨	
478	A02	手提式干粉灭火器	5KG	具	2	合同签订后五日	哈尔滨	
479	A02	警戒带		m	100	合同签订后五日	哈尔滨	
480	A02	对讲机		台	2	合同签订后五日	哈尔滨	
481	A02	应急灯		个	2	合同签订后五日	哈尔滨	
482	A02	急救箱		套	1	合同签订后五日	哈尔滨	
483	A02	插座		个	10	合同签订后五日	哈尔滨	
484	A02	防水胶布		卷	10	合同签订后五日	哈尔滨	