

## 吉林省沿边开放旅游大通道

### (G331)环长白山段一级公路改扩建工程(安图段)电力及通讯迁改设计中标候选人公示

(招标编号: JLJS[2024]-01-GC01)

公示结束时间: 2024年02月25日

#### 一、评标情况

标段(包)[001]吉林省沿边开放旅游大通道

(G331)环长白山段一级公路改扩建工程(安图段)电力迁改设计:

##### 1、中标候选人基本情况

中标候选人第1名: 吉林省吉赫电力设计有限公司, 费率: 0.950, 质量: 符合国家及行业强制性标准及吉林省交通行业相关规定, 符合设计审批标准。 , 工期/交货期/服务期: 30天;

##### 2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

中标候选人(吉林省吉赫电力设计有限公司)的项目负责人: 佟国冬高级职称: 2018101B005;

##### 3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

中标候选人(吉林省吉赫电力设计有限公司)的资格能力条件: 符合;

##### 4、中标候选人的评标情况

中标候选人(吉林省吉赫电力设计有限公司)的评标情况: 合格;

标段(包)[002]吉林省沿边开放旅游大通道

(G331)环长白山段一级公路改扩建工程(安图段)通讯迁改设计:

##### 1、中标候选人基本情况

中标候选人第1名: 吉林吉大通信设计院股份有限公司, 费率: 0.980, 质量: 符合国家及行业强制性标准及吉林省交通行业相关规定, 符合设计审批标准。 , 工期/交货期/服务期: 30天;

##### 2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

中标候选人(吉林吉大通信设计院股份有限公司)的项目负责人：李春旭正高级  
职称：2021006A633；

3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

中标候选人(吉林吉大通信设计院股份有限公司)的资格能力条件：符合；

4、中标候选人的评标情况

中标候选人(吉林吉大通信设计院股份有限公司)的评标情况：合格；

## 二、提出异议的渠道和方式

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在2024年02月22日  
~2024年02月25日（中标候选人公示期间）向招标人提出异议，除《公路工程  
建设项目招标投标管理办法》第十五条、第十九条、第三十六条、第五十三条  
规定事项以外的，向监督部门提交投诉书。

## 三、其他

/

## 四、监督部门

本招标项目的监督部门为安图县交通运输局。

## 五、联系方式

招 标 人：吉林省沿边开放旅游大通道(G331)安图县拆迁办公室

地 址：安图县明月镇

联 系 人：赵志君

电 话：13353130222

电子邮件：/

招标代理机构：吉林省嘉晟工程咨询有限公司

地 址：延吉市长白山东路435号

联 系 人：张瑜

电 话：0433-8379888

电子邮件：/

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：\_\_\_\_\_（签名）

招标人或其招标代理机构：\_\_\_\_\_（盖章）

## 吉林省沿边开放旅游大通道

(G331)环长白山段一级公路改扩建工程(安图段)电力及通讯迁改设

计SJ01标段

### 中标候选人公示

招标项目编号: JLJS[2024]-01-GC01

工程项目名称: 吉林省沿边开放旅游大通道

(G331)环长白山段一级公路改扩建工程(安图段)电力及通讯迁改设计SJ01标段

招标人名称: 吉林省沿边开放旅游大通道(G331)安图县拆迁办公室

开标时间: 2024年02月21日 9:30

招标方式: 公开招标

该工程已完成了评标工作, 现将推荐的中标候选人排序公示如下:

候选人	单位名称	投标报价(综合报价系数)
第一候选人	吉林省吉赫电力设计有限公司	0.950

第一中标候选人拟任主要管理人员

职称	姓名	证书编号
项目负责人	佟国冬	高级职称:2018101B005

响应信息:

序号	公示项目	响应情况
1	质量要求	符合国家及行业强制性标准及吉林省交通行业相关规定, 符合设计审批标准。
2	安全目标	在项目建设过程中杜绝重大安全责任事故, 避免发生较大安全责任事故, 控制一般安全责任事故。
3	工期	签订合同后30日历天内完成, 从项目开工至项目竣工验收

单位业绩:

序号	时间	项目名称
----	----	------

1	2023年6月15日	长春莲花山院士科研产业园区项目一期B区电力工程
2	2023年10月10日	长春汽车工业高等专科学校电力增容项目
3	2022年4月15日	长春师范学院高等专科学校二期临时电工程
4	2023年11月1日	抚长高速公路松江河至长白段场区外电设计
5	2022年11月10日	长春都市圈环线高速公路伊通至公主岭至农安段场区外电设计

项目负责人业绩:

序号	时间	项目名称
1	2022年11月10日	长春都市圈环线高速公路伊通至公主岭至农安段场区外电设计项目
2	2023年11月1日	抚长高速公路松江河至长白段场区外电设计

被否决投标的投标人名称、否决依据和原因：无

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在2024年02月22日~2024年02月25日（中标候选人公示期间）向招标人提出异议，除《公路工程建设项目建设招标投标管理办法》第十五条、第十九条、第三十六条、第五十三条规定事项以外的，向监督部门提交投诉书。

招标代理机构：吉林省嘉晟工程咨询有限公司

联系人：张瑜

联系电话：0433-8379888

监督管理部门：安图县交通运输局

吉林省嘉晟工程咨询有限公司

2024年02月22日

## 吉林省沿边开放旅游大通道

(G331)环长白山段一级公路改扩建工程(安图段)电力及通讯迁改设

计SJ02标段

### 中标候选人公示

招标项目编号: JLJS[2024]-01-GC01

工程项目名称: 吉林省沿边开放旅游大通道

(G331)环长白山段一级公路改扩建工程(安图段)电力及通讯迁改设计SJ02标段

招标人名称: 吉林省沿边开放旅游大通道(G331)安图县拆迁办公室

开标时间: 2024年02月21日 9:30

招标方式: 公开招标

该工程已完成了评标工作, 现将推荐的中标候选人排序公示如下:

候选人	单位名称	投标报价(综合报价系数)
第一候选人	吉林吉大通信设计院股份有限公司	0.980

第一中标候选人拟任主要管理人员

职称	姓名	证书编号
项目负责人	李春旭	正高级职称:2021006A633

响应信息:

序号	公示项目	响应情况
1	质量要求	符合国家及行业强制性标准及吉林省交通行业相关规定, 符合设计审批标准。
2	安全目标	在项目建设过程中杜绝重大安全责任事故, 避免发生较大安全责任事故, 控制一般安全责任事故。
3	工期	签订合同后30日历天内完成, 从项目开工至项目竣工验收

单位业绩:

序号	时间	项目名称
----	----	------

1	2021年5月25日	朝阳区2021 年纳入中央补助资金支持城镇老旧小区改造项目(弱 电架空线缆落地设计 )一标段
2	2020年12月25日	北京大街东地块棚户区改造项目通信线路拆排迁工程 设计招标
3	2023年8月1日	名山区C181/C180/YT09联江至黑竹幸福美丽乡村路光 缆线路迁改工程
4	2020年7月1日	机场大道建设工程之一-- 惠工路段改造工程吉视传媒通信管线迁改工程
5	2020年7月1日	惠工路机场大道建设工程之二-- 下穿洋浦大街桥工程吉视传媒通信管线迁改工程

项目负责人业绩:

序号	时间	项目名称
1	2021年5月25日	朝阳区2021 年纳入中央补助资金支持城镇老旧小区改造项目 (弱电架空线缆落地设计 )一标段
2	2020年12月25日	北京大街东地块棚户区改造项目通信线路拆排迁 工程设计招标
3	2020年7月1日	机场大道建设工程之一-- 惠工路段改造工程吉视传媒通信管线迁改工程

被否决投标的投标人名称、否决依据和原因: 无

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的, 应当在2024年02月22日  
~2024年02月25日(中标候选人公示期间)向招标人提出异议, 除《公路工程  
建设项目招标投标管理办法》第十五条、第十九条、第三十六条、第五十三条  
规定事项以外的, 向监督部门提交投诉书。

招标代理机构: 吉林省嘉晟工程咨询有限公司

联系人: 张瑜

联系电话：0433-8379888

监督管理部门：安图县交通运输局

吉林省嘉晟工程咨询有限公司

2024年02月22日