

四 0 四高放废液处理设施（玻璃固化）项目蒸发器、洗涤塔和 NO_x 吸收塔设备采购（二次招标），因潜在投标人放弃参加本次投标，投标人不足三家，不满足开标条件，项目终止。