

定标候选人公示

招标编号为 E3502030201108900002 的 思明区医疗卫生综合体（勘察设计“评定分离”）（重新招标）工程建设项目，该工程设计（勘察）招标于 2023 年 7 月 31 日依法公开开标后，评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法对投标文件进行了评审，根据评标委员会提出的书面评标报告，现将评标结果、否决其投标的投标人及否决原因公示如下：

一、定标候选人及投标的主要内容

投标的主要内容	投资额 (万元)	设计费报 价(元)	勘察费报价 (元)	设计(勘察)服务 期限(日历天)	质量标准	项目设计负责人	项目设计负责人类似 工程业绩(如有时)	注册证书编号 或职称证书编 号	候选人类似工程业绩 (如有时)
中机第一设计 研究院有限公司和厦 门地质工程勘	16907.02	4810700	<p>(1) 岩土工程勘察费按国家发展计划委员会、建设部 2002 年颁发的《工程勘察设计收费标准》计取，并按厦门市建设局等 4 家单位《关于优化我市政府投资项目勘察设计收费管理的通知》（厦建设[2021]31 号）的要求下浮 40%计取。勘察费用的结算按《关于进一步完善市级财政投资建设项目管理的若干措施》（厦建协[2019]14 号）有关规定执行（如有新的文件，则按新的文件规定执行）。</p> <p>(2) 岩土工程设计费按国家发展计划委员会、建设部 2002 年颁发的《工程勘察设计收费标准》计取，并按厦门市建设局等 4 家单位《关于优化我市政府投资项目勘察设计收费管理的通知》（厦建设[2021]31 号）的要求下浮 40%计</p>	<p>(1) 设计服务期限：方案设计及初步设计：30 日历天 施工图设计：50 日历天</p> <p>(2) 工程勘察服务期限：勘察人收到发包人通知后 10 日历天内完成</p>	满足招标文件要求	陈琦伟	安庆市中医医院（安庆医药高等专科学校附属医院）续建项目暨重大	19993400184	安庆市中医医院（安庆医药高等专科学校附属医院）续建项目暨重大

察院(联合体)

取。岩土工程勘察费按《关于进一步完善市级财政投资建设项目管理的若干措施》(厦建协[2019]14号)有关规定执行(如有新的文件,则按新的文件规定执行)。

(3) 工程物探费按国家发展和改革委员会、建设部2002年颁发的《工程勘察设计收费标准》计取,并按厦门市建设局等4家单位《关于优化我市政府投资项目勘察设计费管理的通知》(厦建设[2021]31号)的要求下浮40%计取。工程物探费的结算按《关于进一步完善市级财政投资建设项目管理的若干措施》(厦建协[2019]14号)有关规定执行(如有新的文件,则按新的文件规定执行)。

(1) 岩土工程勘察费按国家发展和改革委员会、建设部2002年颁发的《工程勘察设计收费标准》计取,并按厦门市建设局等4家单位《关于优化我市政府投资项目勘察设计费管理的通知》(厦建

初勘并提交初步勘察报告,30日历天内完成并提交完整经送审的详细勘察报告;20日历天内完成基坑支护设计并提交设计成果文件。

疫情救治基地建设项目(设计)

疫情救治基地建设项目(设计)

厦门市泛华建筑设计有限公司和中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司(联合体)

16907.024810700

设[2021]31号)的要求下浮40%计取。勘察费用的结算按《关于进一步完善市级财政投资建设项目管理的若干措施》(厦建协[2019]14号)有关规定执行(如有新的文件,则按新的文件规定执行)。

(2)岩土工程设计费按国家发展计划委员会、建设部2002年颁发的《工程勘察设计收费标准》计取,并按厦门市建设局等4家单位《关于优化我市政府投资项目勘察设计费用管理的通知》(厦建设[2021]31号)的要求下浮40%计取。岩土工程设计费的结算按《关于进一步完善市级财政投资建设项目管理的若干措施》(厦建协[2019]14号)有关规定执行(如有新的文件,则按新的文件规定执行)。

(3)工程物探费按国家发展计划委员会、建设部2002年颁发的《工程勘察设计收费标准》计取,并按厦门市建设局等4家单位《关于优化我市政府投资项目勘察

设计质量要求:符合国家标准、地方及行业相关规定要求,通过相关行政主管部门及施工图审查机构审查。勘察质量要求:达到国家现行勘察规范及相关法律法规的要

陈庆

江村社区发展中心二期

20073500564

江村社区发展中心二期

设计费管理的通知》  
(厦建设[2021]31号)的要求下浮40%计取。工程物探费的结算按《关于进一步完善市级财政投资建设项目管理的若干措施》(厦建协[2019]14号)有关规定执行(如有新的文件,则按新的文件规定执行)。

(1) 岩土工程勘察费按国家发展计划委员会、建设部2002年颁发的《工程勘察设计收费标准》计取,并按厦门市建设局等4家单位《关于优化我市政府投资项目勘察设计费管理的通知》(厦建设[2021]31号)的要求下浮40%计取。勘察费用的结算按《关于进一步完善市级财政投资建设项目管理的若干措施》(厦建协[2019]14号)有关规定执行(如有新的文件,则按新的文件规定执行)。

(2) 岩土工程设计费按国家发展计划委员会、建设部2002年颁发的《工程勘察设计收费标准》计取,并按厦门市建设局等4家单位《关

(1) 设计质量要求:符合国家、地方及行业相关设计规范要求,通过相关

设计服务期限:方案设计优化:10日  
初步设计:30日  
施工图设计:50日

厦门华  
暘建筑  
工程设  
计有限  
公司  
和福建  
岩土工  
程勘察  
研究院  
有限公  
司(联合  
体)

16907.024810700

于优化我市  
政府投资项  
目勘察设计  
费管理的通  
知》(厦建  
设[2021]31  
号)的要求  
下浮40%计  
取。岩土工  
程设计费的  
结算按《关  
于进一步完  
善市级财政  
投资建设项  
目管理的若  
干措施》  
(厦建协  
[2019]14  
号)有关规  
定执行(如  
有新的文  
件,则按新  
的文件规定  
执行)。

(3) 工程物  
探费按国家  
发展计划委  
员会、建设  
部2002年颁  
发的《工程  
勘察设计收  
费标准》计  
取,并按厦  
门市建设局  
等4家单位  
《关于优化  
我市政府投  
资项目勘察  
设计费管理  
的通知》  
(厦建设  
[2021]31  
号)的要求  
下浮40%计  
取。工程物  
探费的结算  
按《关于进  
一步完善市  
级财政投资  
建设项目管  
理的若干措  
施》(厦建  
协[2019]14  
号)有关规  
定执行(如  
有新的文  
件,则按新  
的文件规定  
执行)。

(1) 岩土工  
程勘察费按  
国家发展计  
划委员会、  
建设部2002  
年颁发的  
《工程勘察  
设计收费标  
准》计取,

行政主  
管部门  
及施工  
图审查  
机构审  
查。勘  
察质量  
要求:  
达到国  
家现行  
勘察规  
范及相  
关法律  
法规的  
要求,  
提供让  
招标人  
满意,  
满足招  
标人使  
用要求  
的勘察  
成果。  
成果。  
成果。

刘  
玲  
玲

产业人  
才子弟  
学校  
(高林  
校区)  
(设计)

19983500171

1、产业  
人才子  
弟学校  
(高林  
校区)  
(设计);  
2、临港  
小学;

并按厦门市建设局等4家单位《关于优化我市政府投资项目勘察设计费管理的通知》（厦建设[2021]31号）的要求下浮40%计取。勘察费用的结算按《关于进一步完善市级财政投资建设项目管理的若干措施》（厦建协[2019]14号）有关规定执行（如有新的文件，则按新的文件规定执行）。

(2) 岩土工程设计费按国家发展计划委员会、建设部2002年颁发的《工程勘察设计收费标准》计取，并按厦门市建设局等4家单位《关于优化我市政府投资项目勘察设计费管理的通知》（厦建设[2021]31号）的要求下浮40%计取。岩土工程设计费的结算按《关于进一步完善市级财政投资建设项目管理的若干措施》（厦建协[2019]14号）有关规定执行（如有新的文件，则按新的文件规定执行）。

(3) 工程物探费按国家发展计划委员会、建设部2002年颁发的《工程

设计质量要求：符合国家标准、地方及行业相关规定，通过相关行政主管部门及施工图审查机构审查。勘察质量要求：达到国家现行勘察规范及相关法规的要求，提供让招标人满意，满足招标人使用要求的勘察成果。

吴文煌

湖滨三四里项目  
（B04、B05、B12地块）

20083201457

湖滨三四里项目  
（B04、B05、B12地块）

厦门佰地建筑设计有限公司和西北综合勘察设计院（联合体）

16907.024810700

勘察设计收费标准》计取，并按厦门市建设局等4家单位《关于优化我市政府投资项目勘察设计费管理的通知》

(厦建设[2021]31号)的要求下浮40%计取。工程物探费的结算按《关于进一步完善市级财政投资建设项目管理的若干措施》(厦建协[2019]14号)有关规定执行(如有新的文件，则按新的文件规定执行)。

(1) 岩土工程勘察费按国家发展计划委员会、建设部 2002 年颁发的《工程勘察设计收费标准》计取，并按厦门市建设局等 4 家单位《关于优化我市政府投资项目勘察设计费管理的通知》(厦建设[2021]3号)的要求下浮 40%计取。勘察费用的结算按《关于进一步完善市级财政投资建设项目管理的若干措施》(厦建协[2019]14号)有关规定执行(如有新的文件，则按新的文件规定执行)。

(2) 岩土工程勘察费按国家发展计划委员会、建设部 2002 年颁发的《工程勘察设计收费标准》计取，并按厦门市建设局等 4 家单位《关于优化我市政府投资项目勘察设计费管理的通知》(厦建设[2021]3号)的要求下浮 40%计取。勘察费用的结算按《关于进一步完善市级财政投资建设项目管理的若干措施》(厦建协[2019]14号)有关规定执行(如有新的文件，则按新的文件规定执行)。

设计质量要

方案设计要求：符合国家、地方、行业、企业标准。

北京华  
巨建筑  
规划设  
计院有  
限公司  
和中  
化明达  
(福建)  
地质勘  
测有限  
公司(联  
合体)

16907.024810700

年颁发的  
《工程勘察  
设计收费标  
准》计取，  
并按厦门市  
建设局等4家  
单位《关于  
优化我市政  
府投资项目  
勘察设计费  
管理的通  
知》(厦建  
设[2021]31  
号)的要求  
下浮40%计  
取。岩土工  
程设计费的  
结算按《关  
于进一步完  
善市级财政  
投资建设项  
目管理的若  
干措施》  
(厦建协  
[2019]14  
号)有关规  
定执行(如  
有新的文  
件，则按新  
的文件规定  
执行)。  
(3)工程物  
探费按国家  
发展计划委  
员会、建设  
部2002年颁  
发的《工程  
勘察设计收  
费标准》计  
取，并按厦  
门市建设局  
等4家单位  
《关于优化  
我市政府投  
资项目勘察  
设计费管理  
的通知》  
(厦建设  
[2021]31  
号)的要求  
下浮40%计  
取。工程物  
探费的结算  
按《关于进  
一步完善市  
级财政投资  
建设项目管  
理的若干措  
施》(厦建  
协[2019]14  
号)有关规  
定执行(如  
有新的文  
件，则按新  
的文件规定  
执行)

初步设 方及行  
计：30 业相关  
日 设计规  
施 施工图设 范要  
计：50日 求，  
历 通过相  
日。勘 通行政  
察服务期 关行政  
限(如 主管部  
有)：勘 门及施  
察人收到 工图审  
发 查机构  
包人通 知后10日  
知 审查。  
历 勘察质  
天 量要  
内 求：达  
完 到国家  
成初 现行勘  
步 察规范  
勘 及相关  
察报 法律法  
告，30日 规的要  
历 审的详  
天 细  
内 勘察报  
完 告；20日  
成 提供让  
基 招标人  
坑 满意，  
支 满足招  
护 标人使  
设计并 用要求  
提交设计 的勘察  
成果文 成  
件。 果。

罗志勇

厦门市  
浦南工  
业园项  
目工程  
设计

20194402611

厦门市  
浦南工  
业园项  
目工程  
设计



工程地质勘察院有限公司（联合体）投票环节被淘汰。

三、评标委员会成员名单：洪英华（一级注册建筑师）、李飞虎（一级注册建筑师）、曾虹（一级注册建筑师）、于维平（一级注册建筑师）、郑义敏（一级注册结构工程师）、黄福祥[注册土木工程师（岩土）]、林燕波（高级工程师）、郑文江（工程师）、庄嘉宏（工程师）。

四、公示时间：2023年7月31日至2023年8月3日。投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，在公示期间可向招标人书面提出。

五、异议的渠道和方式：

招标人名称：联发集团有限公司；

招标人地址：厦门市湖里区湖里大道31号；

招标人联系方式：林森/0592-5666392；

招标人：\_\_\_\_\_（盖单位公章） 招标代理机构：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或  
其委托代理人：\_\_\_\_\_（盖章或签字） 法定代表人或  
其委托代理人：\_\_\_\_\_（盖章或签字）