

东海立交绿地改造提升更正公告

各投标人：

泉州市园林绿化中心的东海立交绿地改造提升（泉建招字[2023]087号），现发布更正公告如下：

1、本项目招标控制价（即最高投标限价）修改为3595058元。

其中：招标文件第三章-第1节-评标办法和标准数据表（简易评标法）项号1修改为：

项号	条款号	条款名称	编列内容
1	2.1	招标控制价及其组成和计算方法	<p>(1) 招标控制价（即最高投标限价）=可竞争项目造价+不可竞争项目造价；不可竞争项目包括：①暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费、甲供材料总承包服务费；②措施项目清单中的安全文明施工费（含扬尘防治措施费）按有关规定计取；可竞争项目是指不可竞争项目之外的项目。</p> <p>(2) 本工程的招标控制价总金额：（小写）<u>3595058元</u>人民币，（大写）人民币<u>叁佰伍拾玖万伍仟零伍拾捌元整</u>。</p> <p>(3) 本工程的不可竞争项目造价总金额：（小写）<u>3522826元</u>人民币，（大写）人民币<u>叁佰伍拾贰万贰仟捌佰贰拾陆元整</u>。</p> <p>(4) 本工程的不可竞争项目造价总金额：（小写）<u>72232元</u>人民币，（大写）人民币<u>柒万贰仟贰佰叁拾贰元整</u>。</p> <p>其中：</p> <p>1、本工程的安全文明施工费（含扬尘防治措施费）：<u>72232元</u>人民币，安全文明施工费费率在招投标时不可竞争，发包时，安全文明施工费金额按发布的招标控制价中的部分分项目工程费（不含工程设备费）与单价措施项目费之和下浮K后乘以相应费率计算，但不得低于规定的最低金额，具体参照《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）执行。</p> <p>2、本工程的甲供材料费为：<u>0元</u>人民币；</p> <p>3、本工程甲供材料总承包服务费为：<u>0元</u>人民币；</p> <p>4、本招标项目的暂列金额为：<u>0元</u>人民币，包括优良工程施工增加费（即优质工程增加费）：<u>0元</u>人民币；远程监控系统租赁费：<u>0元</u>人民币；缩短定额工期增加费：<u>0元</u>人民币；发包人检测费：<u>0元</u>人民币；工程噪音超标排污费：<u>0元</u>人民币；渣土收纳费：<u>0元</u>人民币；</p> <p>注：远程监控系统租赁费、缩短定额工期增加费、发包人检测费、工程噪音超标排污费及渣土收纳费结算时按《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）执行。</p> <p>5、本招标项目专业工程暂估价为：<u>0元</u>人民币。</p> <p>(5) 以上金额具体以招标人提供的工程预算审核书为准。</p>

2、招标文件中承包人提供的主要材料和设备清单（招标阶段）修改为：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准单价（元）	风险承包幅度(%)	招标控制价（或施工图预算）中的单价（元）	金额（元）	比例（%）
1	紫花风铃木 高度500cm，冠幅350cm，胸径18cm，袋苗，3级以上分枝，树形完整直立，冠幅饱满	株	98.000	6215.000	±5	6215.000	609070.00	26.63
2	种植土 一类土	m3	5858.611	66.538	±5	66.538	389820.27	18.70
3	肾蕨 高度30cm，冠幅20cm 袋苗，地上10cm 以下分枝数>3,	株	158079.000	0.994	±5	0.994	158079.00	6.87
4	秋枫桩 高度650cm，冠幅400cm，头径60cm，袋苗，分枝点180cm，3级以上分枝，树形完整直立，冠幅饱满	株	4.000	23730.000	±5	23730.000	94920.00	4.15
5	鸢尾 高度15cm，冠幅15cm 袋苗	株	73782.000	1.096	±5	1.096	80865.07	3.54
6	香泡 高度450cm，冠幅250cm，胸径15cm，袋苗，分枝点180cm，3级以上分枝，树形完整直立，冠幅饱满	株	46.000	1646.173	±5	1646.173	57723.96	3.31

7	肥料	kg	74133.840	0.994	±5	0.994	73689.04	3.22
8	路沿石 500*200*500mm风苞石 路缘石	m	417.500	159.650	±5	159.650	66653.88	3.20
9	龙船花 高度20cm,冠幅 20cm 袋苗,地上10cm 以下分枝数 > 3,	株	51416.000	1.401	±5	1.401	72033.82	3.15
累计比例 (%)								72.77

3、本项目投标文件递交的截止时间（投标截止时间、开标时间）修改为：2023年10月13日10时00分；

4、本项目投标保证金（现金）提交时间修改为：2023年10月12日17时00分前到账。

5、本项目的招标控制价及图纸以本公告附件为准。

6、本更正公告作为招标文件的澄清、补充和修改，是招标文件的组成部分。本更正公告内容与招标文件不一致的，以更正公告为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。本更正公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、泉州市公共资源交易信息网（<http://ggzyjy.quanzhou.gov.cn>）上发布，投标人应自行查阅。

招标人：泉州市园林绿化中心

招标代理机构：福建省仟羽工程咨询有限公司

日期：2023年10月7日