

安宁市城中村改造项目（始甸村、安灯村、草铺村、小石桥、白土村、水井湾、清水河、上麒麟村、中麒麟村、增福村）城中村改造和安置房配套基础设施
工程建设项目可行性研究报告编制结果公示

（招标编号：YGHZ【2024】012）

一、中标人信息：

标段(包)[001]安宁市城中村改造项目（始甸村、安灯村、草铺村、小石桥、白土村、水井湾、清水河、上麒麟村、中麒麟村、增福村）城中村改造和安置房配套基础设施工程建设项目可行性研究报告编制：

中标人：915300004312040640

中标价格：30万元

二、其他：

招标人 安宁市建设投资集团有限公司

公示发布时间

2024年1月31日

项目名称

安宁市城中村改造项目（始甸村、安灯村、草铺村、小石桥、白土村、水井湾、清水河、上麒麟村、中麒麟村、增福村）城中村改造和安置房配套基础设施工程建设项目可行性研究报告编制

开标时间 2024年1月30日14时30分 开标地点

云南国皓建设工程咨询有限责任公司会议室

招标方式 竞争性比选 评标办法 综合评估法

中标候选人名称 比选报价 质量标准 实施周期 项目负责人 得分 备注

第一中标候选人 云南省设计院集团有限公司

综合含税包干总价小写：300000.00元（大写：叁拾万元整），包括但不限于：

编制可行性研究报告所需进行的所有调查、资料收集、现场踏勘，以及根据国家发改委的相关规定、合同约定的主要技术标准、现行的国家及相关行业工程可行性研究报告编制质量规范的要求等，根据委托方的项目组合要求编制安宁市城中村改造项目（始甸村、安灯村、草铺村、小石桥、白土村、水井湾、清水河、上麒麟村、中麒麟村、增福村）城中村改造和安置房配套基础设施工程

建设项目可行性研究报告编制的可行性研究报告，以及协助委托方进行省市级审批需要编制的项目申请报告等相关文件，直至通过专家评审并取得批复文件，并包括相关政府单位评审时的专家会务、误餐和评审场地租用等符合国家及行业现行相关标准和规范，确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，并通过行政主管部门审批 10天提交成果 王竹琦 84.00分 无

第二中标候选人 浙江恒欣设计集团股份有限公司

综合含税包干总价小写：320000.00元（大写：叁拾贰万元整），包括但不限于：编制可行性研究报告所需进行的所有调查、资料收集、现场踏勘，以及根据国家发改委的相关规定、合同约定的主要技术标准、现行的国家及相关行业工程可行性研究报告编制质量规范的要求等，根据委托方的项目组合要求编制安宁市城中村改造项目（始甸村、安灯村、草铺村、小石桥、白土村、水井湾、清水河、上麒麟村、中麒麟村、增福村）城中村改造和安置房配套基础设施工程建设项目可行性研究报告编制的可行性研究报告，以及协助委托方进行省市级审批需要编制的项目申请报告等相关文件，直至通过专家评审并取得批复文件，并包括相关政府单位评审时的专家会务、误餐和评审场地租用等符合国家及行业现行相关标准和规范，确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，并通过行政主管部门审批 10天提交成果 董梁 61.78分 无

第三中标候选人 中联合创设计有限公司

综合含税包干总价小写：310000.00元（大写：叁拾壹万元整），包括但不限于：编制可行性研究报告所需进行的所有调查、资料收集、现场踏勘，以及根据国家发改委的相关规定、合同约定的主要技术标准、现行的国家及相关行业工程可行性研究报告编制质量规范的要求等，根据委托方的项目组合要求编制安宁市城中村改造项目（始甸村、安灯村、草铺村、小石桥、白土村、水井湾、清水河、上麒麟村、中麒麟村、增福村）城中村改造和安置房配套基础设施工程建设项目可行性研究报告编制的可行性研究报告，以及协助委托方进行省市级审批需要编制的项目申请报告等相关文件，直至通过专家评审并取得批复文件，并包括相关政府单位评审时的专家会务、误餐和评审场地租用等符合国家及行业现行相关标准和规范，确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，并通过行政主管部门审批 10天提交成果 张红旗 59.28分 无

三、监督部门

本招标项目的监督部门为[安宁建设投资集团有限公司](#)。

四、联系方式

招 标 人：[安宁建设投资集团有限公司](#)

地 址：[太平新城街道办始甸社区居委会](#)

联 系 人：[林女士](#)

电 话：[0871-68716556](#)

电子邮件：[/](#)

招标代理机构：[云南国皓建设工程咨询有限责任公司](#)

地 址：[安宁市金色港湾小区2栋一单元102室](#)

联 系 人：[杨玉龙](#)

电 话：[19988505335](#)

电子邮件：[809408840@qq.com](#)

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

安宁市城中村改造项目（始甸村、安灯村、草铺村、小石桥、白土村、水井湾、清水河、上麒麟村、中麒麟村、增福村）城中村改造和安置房配套基础设施工程建设项目可行性研究报告编制

中标结果公示表

招标人	安宁建设投资集团有限公司		公示发布时间	2024年1月31日			
项目名称	安宁市城中村改造项目（始甸村、安灯村、草铺村、小石桥、白土村、水井湾、清水河、上麒麟村、中麒麟村、增福村）城中村改造和安置房配套基础设施工程建设项目可行性研究报告编制						
开标时间	2024年1月30日14时30分		开标地点	云南国皓建设工程咨询有限责任公司会议室			
招标方式	竞争性比选		评标办法	综合评估法			
	中标候选人名称	比选报价	质量标准	实施周期	项目负责人	得分	备注
第一中标候选人	云南省设计院集团有限公司	综合含税包干总价小写：300000.00元（大写：叁拾万元整），包括但不限于：编制可行性研究报告所需进行的所有调查、资料收集、现场踏勘，以及根据国家发改委的相关规定、合同约定的主要技术标准、现行的国家及相关行业工程可行性研究报告编制质量规范的要求等，根据委托方的项目组合要求编制安宁市城中村改造项目（始甸村、安灯村、草铺村、小石桥、白土村、水井湾、清水河、上麒麟村、中麒麟村、增福村）城中村改造和安置房配套基础设施工程建设项目可行性研究报告编制的可行性研究报告，以及协助委托方进行省市级审批需要编制的项目申请报告等相关文件，直至通过专家评审并取得批复文件，并包括相关政府单位评审时的专家会务、误餐和评审场地租用等	符合国家及行业现行相关标准和规范，确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，并通过行政主管部门审批	10天提交成果	王竹琦	84.00分	无

第二中标候选人	浙江恒欣设计集团股份有限公司	综合含税包干总价小写：320000.00元（大写：叁拾贰万元整），包括但不限于：编制可行性研究报告所需进行的所有调查、资料收集、现场踏勘，以及根据国家发改委的相关规定、合同约定的主要技术标准、现行的国家及相关行业工程可行性研究报告编制质量规范的要求等，根据委托方的项目组合要求编制安宁市城中村改造项目（始甸村、安灯村、草铺村、小石桥、白土村、水井湾、清水河、上麒麟村、中麒麟村、增福村）城中村改造和安置房配套基础设施工程建设项目可行性研究报告编制的可行性研究报告，以及协助委托方进行省市级审批需要编制的项目申请报告等相关文件，直至通过专家评审并取得批复文件，并包括相关政府单位评审时的专家会务、误餐和评审场地租用等	符合国家及行业现行相关标准和规范，确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，并通过行政主管部门审批	10天提交成果	董梁	61.78分	无
第三中标候选人	中联合创设计有限公司	综合含税包干总价小写：310000.00元（大写：叁拾壹万元整），包括但不限于：编制可行性研究报告所需进行的所有调查、资料收集、现场踏勘，以及根据国家发改委的相关规定、合同约定的主要技术标准、现行的国家及相关行业工程可行性研究报告编制质量规范的要求等，根据委托方的项目组合要求编制安宁市城中村改造项目（始甸村、安灯村、草铺村、小石桥、白土村、水井湾、清水河、上麒麟村、中麒麟村、增福村）城中村改造和安置房配套基础设施工程建设项目可行性研究报告编制的可行性研究报告，以及协助委托方进行省市级审批需要编制的项目申请报告等相关文件，直至通过专家评审并取得批复文件，并包括相关政府单位评审时的专家会务、误餐和评审场地租用等	符合国家及行业现行相关标准和规范，确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，并通过行政主管部门审批	10天提交成果	张红旗	59.28分	无
招标人审核意见	审核人：						

此公示期为1日，若对上述公示有异议，可在公示期内向招标人进行质疑。