

关于变更“南化公司福建古雷苯胺-橡胶助剂产业链项目
110kV 总变电站及厂外供电系统工程 EPC 总承包通信系统
设备”采购谈判时间的通知

各相关供应商：

我公司于 2024 年 11 月 11 日发出关于“南化公司福建古雷苯胺-橡胶助剂产业链项目 110kV 总变电站及厂外供电系统工程 EPC 总承包通信系统设备”竞争性谈判邀请书。原要求谈判时间（递交响应文件截止时间）为 2024 年 11 月 22 日上午 09:00（北京时间），现要求谈判时间（递交响应文件截止时间）**变更为：2024 年 11 月 29 日上午 09:00（北京时间）**，其余要求不变。

请务必按照更改时间参加，由此带来不便请予谅解，谢谢！

特此通知！

中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司

（电子签章）

2024 年 11 月 20 日