

后稷农耕文化产业园建设项目-产业园绿道建设工程招标公告

(招标编号：2023GC010917)

招标项目所在地区：运城市稷山县

一、招标条件

本后稷农耕文化产业园建设项目-产业园绿道建设工程（招标项目编号：2023GC010917），已由稷山县行政审批服务管理局批准，项目资金来源为除申请上级补助和专项债券外，其余由县财政筹措解决，招标人为稷山县后稷文化旅游产业发展有限公司。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

项目规模：G108 国道稷山城外段沿线绿化、管网、配套设施。

招标内容与范围：本招标项目划分为 10 个标段，本次招标为其中的：

001 后稷农耕文化产业园建设项目-产业园绿道建设工程一标段

- (1) 建设内容：县城东段（通信管网下地、电力照明工程）
- (2) 预算金额：8273000 元
- (3) 计划工期：180 日历天
- (4) 招标范围：施工图纸及工程量清单范围内的全部内容。

002 后稷农耕文化产业园建设项目-产业园绿道建设工程二标段

- (1) 建设内容：县城西段（通信管网下地、电力照明工程）
- (2) 预算金额：10669100 元
- (3) 计划工期：180 日历天
- (4) 招标范围：施工图纸及工程量清单范围内的全部内容。

003 后稷农耕文化产业园建设项目-产业园绿道建设工程三标段

- (1) 建设内容：稷山东起点—杨赵村西（景观植物、景观土建、绿化自动灌溉）
- (2) 预算金额：18313500 元
- (3) 计划工期：180 日历天
- (4) 招标范围：施工图纸及工程量清单范围内的全部内容。

004 后稷农耕文化产业园建设项目-产业园绿道建设工程四标段

- (1) 建设内容：管村东—县城（景观植物、景观土建、绿化自动灌溉）
- (2) 预算金额：28000200 元
- (3) 计划工期：180 日历天

(4) 招标范围：施工图纸及工程量清单范围内的全部内容。

005 后稷农耕文化产业园建设项目-产业园绿道建设工程五标段

(1) 建设内容：南阳村—吴城村西（景观植物、景观土建、绿化自动灌溉）

(2) 预算金额：27470400 元

(3) 计划工期：180 日历天

(4) 招标范围：施工图纸及工程量清单范围内的全部内容。

006 后稷农耕文化产业园建设项目-产业园绿道建设工程六标段

(1) 建设内容：富乐村—下迪村西（景观植物、景观土建、绿化自动灌溉）

(2) 预算金额：21896500 元

(3) 计划工期：180 日历天

(4) 招标范围：施工图纸及工程量清单范围内的全部内容。

007 后稷农耕文化产业园建设项目-产业园绿道建设工程七标段

(1) 建设内容：合和村—史册村（景观植物、景观土建、绿化自动灌溉）

(2) 预算金额：25069600 元

(3) 计划工期：180 日历天

(4) 招标范围：施工图纸及工程量清单范围内的全部内容。

008 后稷农耕文化产业园建设项目-产业园绿道建设工程八标段

(1) 建设内容：（县城东段、县城西段、稷山东起点—杨赵村西）监理

(2) 预算金额：505900 元

(3) 监理期限：180 日历天（随施工工期和缺陷责任期）

(4) 招标范围：本项目施工全过程监理及后续相关服务。

009 后稷农耕文化产业园建设项目-产业园绿道建设工程九标段

(1) 建设内容：（管村东—县城、南阳村—吴城村西）监理

(2) 预算金额：694800 元

(3) 监理期限：180 日历天（随施工工期和缺陷责任期）

(4) 招标范围：本项目施工全过程监理及后续相关服务。

010 后稷农耕文化产业园建设项目-产业园绿道建设工程十标段

(1) 建设内容：（富乐村—下迪村西、合和村—史册村）监理

(2) 预算金额：573200 元

(3) 监理期限：180 日历天（随施工工期和缺陷责任期）

(4) 招标范围：本项目施工全过程监理及后续相关服务。

三、投标人资格要求

001 后稷农耕文化产业园建设项目-产业园绿道建设工程一标段

(1) 投标人须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的营业执照、安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；其中拟派项目经理须具备在本单位注册的市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书且未担任其他在建工程项目经理；

(2) 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加投标；

(3) 在信用中国网站 (<http://www.creditchina.gov.cn>) 中被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录的投标人，不得参加投标；

(4) 各投标人只能就本项目中的一个标段中标。

002 后稷农耕文化产业园建设项目-产业园绿道建设工程二标段

(1) 投标人须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的营业执照、安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；其中拟派项目经理须具备在本单位注册的市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书且未担任其他在建工程项目经理；

(2) 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加投标；

(3) 在信用中国网站 (<http://www.creditchina.gov.cn>) 中被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录的投标人，不得参加投标；

(4) 各投标人只能就本项目中的一个标段中标。

003 后稷农耕文化产业园建设项目-产业园绿道建设工程三标段

(1) 投标人须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的营业执照、安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；其中拟派项目经理须具备在本单位注册的市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书且未担任其他在建工程项目经理；

(2) 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加投标；

(3) 在信用中国网站 (<http://www.creditchina.gov.cn>) 中被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录的投标人，不得参加投标；

(4) 各投标人只能就本项目中的一个标段中标。

004 后稷农耕文化产业园建设项目-产业园绿道建设工程四标段

(1) 投标人须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的营业执照、安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；其中拟派项目经理

须具备在本单位注册的市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书且未担任其他在建工程项目经理；

(2) 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加投标；

(3) 在信用中国网站 (<http://www.creditchina.gov.cn>) 中被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录的投标人，不得参加投标；

(4) 各投标人只能就本项目中的一个标段中标。

005 后稷农耕文化产业园建设项目-产业园绿道建设工程五标段

(1) 投标人须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的营业执照、安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；其中拟派项目经理须具备在本单位注册的市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书且未担任其他在建工程项目经理；

(2) 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加投标；

(3) 在信用中国网站 (<http://www.creditchina.gov.cn>) 中被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录的投标人，不得参加投标；

(4) 各投标人只能就本项目中的一个标段中标。

006 后稷农耕文化产业园建设项目-产业园绿道建设工程六标段

(1) 投标人须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的营业执照、安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；其中拟派项目经理须具备在本单位注册的市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书且未担任其他在建工程项目经理；

(2) 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加投标；

(3) 在信用中国网站 (<http://www.creditchina.gov.cn>) 中被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录的投标人，不得参加投标；

(4) 各投标人只能就本项目中的一个标段中标。

007 后稷农耕文化产业园建设项目-产业园绿道建设工程七标段

(1) 投标人须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的营业执照、安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；其中拟派项目经理须具备在本单位注册的市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书且未担任其他在建工程项目经理；

(2) 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加投标；

(3) 在信用中国网站 (<http://www.creditchina.gov.cn>) 中被列入失信被执行人、

重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录的投标人，不得参加投标；

(4) 各投标人只能就本项目中的一个标段中标。

008 后稷农耕文化产业园建设项目-产业园绿道建设工程八标段

(1) 投标人须具备监理综合资质或市政公用工程监理乙级及以上资质，有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的监理能力，其中，投标人拟派本项目总监须具备在本单位注册的国家级市政公用工程专业注册监理工程师执业资格；

(2) 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加投标；

(3) 在信用中国网站 (<http://www.creditchina.gov.cn>) 中被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录的投标人，不得参加投标；

(4) 各投标人只能就本项目中的一个标段中标。

009 后稷农耕文化产业园建设项目-产业园绿道建设工程九标段

(1) 投标人须具备监理综合资质或市政公用工程监理乙级及以上资质，有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的监理能力，其中，投标人拟派本项目总监须具备在本单位注册的国家级市政公用工程专业注册监理工程师执业资格；

(2) 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加投标；

(3) 在信用中国网站 (<http://www.creditchina.gov.cn>) 中被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录的投标人，不得参加投标；

(4) 各投标人只能就本项目中的一个标段中标。

010 后稷农耕文化产业园建设项目-产业园绿道建设工程十标段

(1) 投标人须具备监理综合资质或市政公用工程监理乙级及以上资质，有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的监理能力，其中，投标人拟派本项目总监须具备在本单位注册的国家级市政公用工程专业注册监理工程师执业资格；

(2) 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加投标；

(3) 在信用中国网站 (<http://www.creditchina.gov.cn>) 中被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录的投标人，不得参加投标；

(4) 各投标人只能就本项目中的一个标段中标。

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：2023年10月27日08时00分起至2023年11月2日18时00分止（北京时间，下同）。

获取方法：在山西省公共资源交易市场主体库(<http://jyzt.sxzwfw.gov.cn>) 进行注

册，主体库注册完成后办理 CA 数字证书（USBKey），同步成功后凭借 CA 数字证书在全国公共资源交易平台(山西省·运城市)交易系统登陆入口登录，通过系统下载招标文件(.pdf 格式)，此为获取招标文件的唯一途径，通过其他渠道获取招标文件的不具备投标资格。

主体库需提前一个工作日完成注册，同步成功后方可使用 CA 下载招标文件。

五、投标文件的递交

递交截止时间（同开标时间）：2023 年 11 月 17 日 08 时 30 分。

递交方法：电子投标文件须使用系统提供的投标文件编制工具编制完成，投标截止时间前在全国公共资源交易平台(山西省·运城市) (<http://ggzyjyzx.yuncheng.gov.cn/>) 上传经过 CA 签章的加密电子投标文件 (.wenc 格式)。逾期递交或未按要求递交投标文件的, 招标人将予以拒收。

递交地址：运城市公共资源电子交易系统

六、开标时间及地点

开标时间：2023 年 11 月 17 日 08 时 30 分

开标方式：通过运城市公共资源电子交易系统进行电子开标。

七、其他公告内容

本公告同时在山西省招标投标公共服务平台、全国公共资源交易平台(山西省·运城市)上发布。

八、监督部门

本招标项目的监督部门为稷山县住房和城乡建设管理局。

九、联系方式

招 标 人：稷山县后稷文化旅游产业发展有限公司

地 址：山西省运城市稷山县崇文街 20 号

联 系 人：胡女士

电 话：13835880008

电子邮件：/

招标代理机构：山西鑫佳成工程项目管理有限公司

地 址：山西省运城市盐湖区周西路鼎鑫地标 3 号楼 1502 室

联 系 人：谷先生

电 话：15034574448

电子邮件：xjczb88888@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：王南（签名）

招标人或其招标代理机构：（盖章）