

河南省卢氏县漂池脉石英（石英岩）矿示范性普查山地工程变更公告

（招标编号：ZDYR-HC20240415）

一、内容：

一、项目基本情况

- 1、原公告的项目编号：ZDYR-HC20240415
- 2、原公告的项目名称：河南省卢氏县漂池脉石英（石英岩）矿示范性普查山地工程
- 3、首次公告日期及发布媒介：2024年4月24日在《中国采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》发布。
- 4、原响应截止时间及磋商时间（响应文件递交截止时间）：2024年5月6日15时30分（北京时间）。

二、更正信息

- 1、更正事项：磋商公告和磋商文件

- 2、更正内容：

（1）原“预算金额：2057800.00元”；

现变更为：“预算金额：1392800.00元”。

（2）原“招标控制价：坑探：3450.00元/m”；

现变更为：“招标控制价：坑探：5300.00元/m”。

（3）原“采购内容：坑探设计工作量500m，坑探断面面积4.4m²（2.2m×2m），探槽设计工作量2700m³，其中土石方1700m³，土方1000m³，实际工作量采购人有权进行适当调整（具体要求详见竞争性磋商文件）”；

现变更为：“采购内容：坑探设计工作量200m，坑探断面面积7.2m²（2.4m×3m），探槽设计工作量2700m³，其中土石方1700m³，土方1000m³，实际工作量采购人有权进行适当调整（具体要求详见竞争性磋商文件）”。

（4）原“合同 1.3 预计工作量：500m+2700m³和 1.4 工作任务要求：坑探设计工作量500m，探槽设计工作量2700m³，其中土石方1700m³，土方1000m³，实际工作量采购人有权进行适当调整”；

现变更为：“合同 1.3 预计工作量：200m+2700m³和 1.4 工作任务要求：坑探设计工作量200m，探槽设计工作量2700m³，其中土石方1700m³，土方1000m³，实际工作量采购人有权

进行适当调整”。

(5) 原“技术标准与要求 (一) 坑探 (0~200m, 断面 2.2m×2m) 坑探工程的布设应以探矿目的为主, 并尽可能考虑为未来矿山建设生产所利用, 同时应尽量与已完工、已布设和将要布设的其他钻探、槽探相衔接, 预设坑探 500m”;

现变更为: “技术标准与要求 (一) 坑探 (0~200m, 断面 2.4m×3m) 坑探工程的布设应以探矿目的为主, 并尽可能考虑为未来矿山建设生产所利用, 同时应尽量与已完工、已布设和将要布设的其他钻探、槽探相衔接, 预设坑探 200m”。

(6) 其他内容不变。

3、更正日期: 2024 年 4 月 26 日

三、其他补充事宜

本公告在《中国采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》发布。

四、联系方式

1. 采购人: 三门峡市恒昌矿物材料有限公司

地 址: 三门峡市召公西路达昌大厦

联系人: 孙先生

电话: 18639881387

2. 采购代理机构: 中鼎誉润工程咨询有限公司

地址: 三门峡市开发区双创园 B 座 312 室

联系人: 郭先生

电话: 0398-2351288

2024 年 4 月 26 日

二、监督部门

本招标项目的监督部门为-。

三、联系方式

招 标 人: 三门峡市恒昌矿物材料有限公司

地 址: 三门峡市召公西路达昌大厦

联 系 人: 孙先生

电 话: 18639881387

电子邮件： -

招标代理机构：中鼎誉润工程咨询有限公司

地 址：三门峡市开发区双创园 B 座 312 室

联 系 人：郭先生

电 话：0398-2351288

电子邮件： -

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）