

扬州硅光平台OPA芯片中试生产线设备采购延期公告  
(招标编号: JSHCZB-20240729)

一、内容:

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号: JSHCZB-20240729

原公告的采购项目名称: 扬州硅光平台OPA芯片中试生产线设备采购

首次公告日期: 2024年9月30日

二、延期信息

延期原因: 因在招标文件提供期限届满后, 部分包获取招标文件的潜在投标人不足3家。

1、原获取招标文件时间: 2024年9月30日至2024年10月12日, 每日上午9:00至11:30, 下午2:30至5:00(北京时间, 法定节假日除外)

现获取招标文件时间延期至: 2024年10月16日, 每日上午9:00至11:30, 下午2:30至5:00(北京时间, 法定节假日除外)

2、原投标文件接收开始时间: 2024年10月23日上午9点00分(北京时间)

投标文件接收截止时间: 2024年10月23日上午9点30分(北京时间)

开标时间: 2024年10月23日上午9点30分(北京时间)

现投标文件接收开始时间延期至: 2024年10月25日上午9点00分(北京时间)

投标文件接收截止时间延期至: 2024年10月25日上午9点30分(北京时间)

开标时间延期至: 2024年10月25日上午9点30分(北京时间)

延期日期: 2024年10月12日

三、其他补充事宜

其他不变, 原招标文件中相应内容如与本次延期公告不符之处, 以本次延期公告为准!

四、凡对本次公告内容提出询问, 请按以下方式联系

1、采购人信息

名称: 扬州市人工智能产业发展投资有限公司

2、采购代理机构信息

名称: 江苏汇诚投资咨询管理有限公司

地址: 扬州市邗江北路68号旺角3楼

联系人: 张琴 联系电话: 0514-80827735 13952573302

3、项目联系方式

项目联系人: 张琴 联系电话: 0514-80807735 13952573302

二、监督部门

本招标项目的监督部门为。

### 三、联系方式

招 标 人： 扬州市人工智能产业发展投资有限公司  
地 址： 扬州市扬子江中路186号智谷科技综合体H座  
联 系 人： /  
电 话： /  
电 子 邮 件： /

招 标 代 理 机 构： 江苏汇诚投资咨询管理有限公司  
地 址： 扬州市邗江北路68号  
联 系 人： 张琴  
电 话： 0514-80827735  
电 子 邮 件： /

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：张琴（签名）  
招标人或其招标代理机构：                    （盖章）