

黎城县农村公路建制村通双车道建设项目源泉—龙王 庙线工程施工

招标公告

1. 招标条件

本招标项目黎城县农村公路建制村通双车道建设项目源泉—龙王庙线工程，已由黎城县发改工信和科技商务局以黎发科审发〔2023〕25号、黎发科审发〔2023〕31号文件批准建设，项目资金来源为上级补助及县财政自筹，招标人为黎城县城乡建设和交通运输局。本项目已具备招标条件，现对该工程进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目名称：黎城县农村公路建制村通双车道建设项目源泉—龙王庙线工程施工；

2.2 建设地点：黎城县西井镇；

2.3 建设规模及主要建设内容：本项目路线起点位于源泉村南，与县道X663呈T型交叉，路线由北向东南沿乡道Y004布线，途径朱家蛟村、郭家庄村、西骆驼村，终点位于前贾岭村西，路线全长7公里，路基宽度6.5米，过村路段维持原路基宽度4.5米，全线采用四级公路技术标准，设计速度15公里/小时，桥涵设计汽车荷载等级为公路一Ⅱ级。

2.4 建设工期：6个月

2.5 招标范围：黎城县农村公路建制村通双车道建设项目源泉—龙王庙线工程施工，招标范围为施工图纸及工程量清单范围内全部内容。

2.6 质量要求：合格。

3、投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人具备独立法人资格，并持有建设主管部门颁发的公路工程施工总承包叁级及其以上资质；

3.2 拟任项目经理须具有工程师及以上职称(公路工程相关专业)，投标单位注册的公路工程贰级及以上注册建造师执业资格及建设主管部门或交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格证(B证)，且未担任其他在建工程项目经理；

3.3 项目总工须具有工程师及以上职称(公路工程相关专业),并持有有效的建设主管部门或交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格证书 B 类,且未担任其他在建工程项目的项目总工;

3.4 投标人近 3 年内(2020 年 10 月至 2023 年 10 月期间通过交工或竣工,以竣(交)工验收报告的时间为准)独立完成的类似业绩累计不少于一项,且在人员、设备、资金和信誉方面满足本项目的要求;

3.5 投标人应具备良好资金及财务状况(具有 2020、2021、2022 年度财务审计报告、投标截止日前近三个月纳税凭证(增值税或企业所得税)、投标截止日前近三个月缴纳社保凭证及社保明细(项目经理、项目总工、被委托人须在社保明细内));

3.6 存在下列情形之一者不能参与投标:(1)被交通运输部或山西省交通运输厅取消或暂停投标资格,且处于处罚期内的;(2)在交通运输部或山西省交通运输厅信用评价的综合考核定级中被评为 D 级,且处于处罚期内的;

3.7 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加本项目的投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参与本项目同一标段的投标,否则相关投标均无效;

3.8 在“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn/>)中被列入失信被执行人名单的投标人,不得参加投标;

3.9 本项目不接受联合体投标。

4、招标文件的获取

凡符合资格条件的投标人需办理 CA 数字证书后于 2023 年 10 月 25 日至 2023 年 11 月 16 日在全国公共资源交易平台(山西省·长治市)(<http://ggzy.changzhi.gov.cn/>)下载招标文件(包含工程量清单、图纸)。

5、投标文件的递交

投标文件递交的截止时间为 2023 年 11 月 16 日 9 时 30 分,投标人应在投标文件递交截止时间前,登录全国公共资源交易平台(山西省·长治市)在线提交加密后的电子投标文件。投标截止时间前未完成网上递交的投标文件,招标人不予受理。

6、开标方式

本次项目采用远程开标（不见面开标）方式开标，具体流程详见全国公共资源交易平台（山西省·长治市）下载中心《建设工程远程开标用户手册》；投标人在开标前需准备好 CA 锁，确保网络环境良好及电脑运行正常等相关工作，保证远程开标会议的顺利进行。

7、发布公告的媒介

本次招标公告在山西省招投标公共服务平台、全国公共资源交易平台（山西省·长治市）发布。

8、监督部门

监督部门：长治市交通运输局

联系人：张先生

联系电话：13509758137

9、联系方式

招 标 人：黎城县城建设和交通运输局

地 址：黎城县广北路 8 号

联 系 人：杨斌斌

电 话：0355-6589813

招标代理机构：山西中和正信工程项目管理有限公司

地 址：山西省晋城市城区白水西街 888 号方程国际 1708 室

联 系 人：李娜

电 话：17735510208

