

人大视频会议室装修改造项目终止公告

(招标编号：AYZJ-2024-12-10)

一、内容：

一、项目基本情况

- 原公告的采购项目编号：AYZJ-2024-12-10
- 原公告的采购项目名称：人大视频会议室装修改造
- 首次公告日期及发布媒介：2024年12月13日、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》
- 原响应文件提交截止时间：2024年12月24日9时00分

二、终止原因

本项目因采购人施工具体位置改变涉及相关工程量重大变更，故招标终止，给各潜在供应商带来不便，敬请谅解！后续采购事宜请关注相关网站信息。

三、其他补充事宜

无。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人：安阳市人大常委会办公室

联系人：王先生

电话：13403829655

地址：安阳市文峰区文峰大道东段 588 号

2. 采购代理机构：之京城市管理集团有限责任公司

联系人：苏超

联系方式：13903724590

地址：安阳市文峰区解放大道 108 号院（原安阳市社保中心）5 楼

二、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

三、联系方式

招标人：安阳市人大

地址：安阳市文峰区文峰大道东段 588 号

联系人：王先生

电话：13403829655

电子邮件：/

招标代理机构：之京城市管理集团有限责任公司

地址：安阳市文峰区解放大道 108 号院（原安阳市社保中心）5 楼

联系人：苏超

电话：13903724590

电子邮件：/

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）