

关于厦门利德集团有限公司 2024 年 2 月至 2025 年 1 月输电线路视频在线监测装置集中采购项目的延期通知
(招标编号: GW2024-QY020)

一、内容:

各潜在投标人:

现对厦门利德集团有限公司 2024 年 2 月至 2025 年 1 月输电线路视频在线监测装置集中采购项目延期通知如下:

本项目的投标截止时间及开标时间延期,确切时间届时将另行通知,请投标人关注。办理招标文件获取相关事宜不受上述延期影响。

根据招标文件规定,本通知内容作为招标文件组成部分。

项目联系人: 吴小姐, 电话: 0592-2226736。

延期开标: 2024-06-30 09:30:00

二、监督部门

本招标项目的监督部门为国网厦门供电公司纪委办。

三、联系方式

招 标 人: 厦门利德集团有限公司

地 址: 厦门市湖里区安岭路 1006 号 801、901 单元

联 系 人: 严先生

电 话: 0592-2364612

电子邮件: /

招标代理机构: 厦门市公物采购招投标有限公司

地 址: 厦门市湖滨南路 81 号光大银行大厦 21 楼

联 系 人: 吴晓萍、黄建、郑莹莹

电 话: 0592-2227673、2233760

电子邮件: xmgwcgzy@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）