

**湛江市中心城区重要点位地下管网及智能监测系统设施设备
更新改造项目勘察设计更正公告（第二次）**

各投标人：

湛江市城市管理和综合执法局现就《湛江市中心城区重要点位地下管网及智能监测系统设施设备更新改造项目勘察设计》招标文件中投标人提出的问题及需要更正的内容作如下更正：

1、**原招标文件第8页**“③施工图预算编制费：招标控制价 **50.07 元**×(1-中标下浮率)（含税包干）。”

现更正为：

③施工图预算编制费：招标控制价 **50.07 万元**×(1-中标下浮率)（含税包干）。

注：此公告内容不影响潜在投标人编辑投标文件，本项目开标评标时间不变。原招标文件与本公告有不符之处，以本公告为准；本公告未涉及之处，仍以原招标文件为准，特此说明！

招标人：湛江城市管理和综合执法局

招标代理：广东省吉光工程咨询有限公司

2024 年 7 月 24 日