

新建商业、文化设施项目（楚天都市·春水行云项目）6#-8#楼入户门及智能锁
供货及安装工程评标结果公示
（招标编号：LGZB-2023-466）

公示结束时间：2024年01月08日

一、评标情况

标段(包)[001]新建商业、文化设施项目（楚天都市·春水行云项目）6#-8#楼入户门及智能锁供货及安装工程：

1、中标候选人基本情况

中标候选人第1名：浙江璐璐红工贸有限公司，投标报价：520.815287万元，质量：符合国家现行规范和质量验收合格标准。；工期/交货期/服务期：0天；

中标候选人第2名：南京汇丰消防设备实业有限公司，投标报价：535.3049万元，质量：符合国家现行规范和质量验收合格标准，工期/交货期/服务期：0天；

中标候选人第3名：浙江江枫工贸有限公司，投标报价：542.349480万元，质量：符合国家现行规范和质量验收合格标准，工期/交货期/服务期：0天；

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

中标候选人(浙江璐璐红工贸有限公司)的项目负责人：//；

中标候选人(南京汇丰消防设备实业有限公司)的项目负责人：//；

中标候选人(浙江江枫工贸有限公司)的项目负责人：//；

3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

中标候选人(浙江璐璐红工贸有限公司)的资格能力条件：满足招标文件要求；

中标候选人(南京汇丰消防设备实业有限公司)的资格能力条件：满足招标文件要求；

中标候选人(浙江江枫工贸有限公司)的资格能力条件：满足招标文件要求；

4、中标候选人的评标情况

中标候选人(浙江璐璐红工贸有限公司)的评标情况：2024年1月3日在湖北路港工程咨询有限公司（武汉市武昌区民主路782号洪广大酒店A座14楼）组织了开标会议，并于2024年1月3日完成评审工作。；

中标候选人(南京汇丰消防设备实业有限公司)的评标情况：2024年1月3日在湖北路港工程咨询有限公司（武汉市武昌区民主路782号洪广大酒店A座14楼）组织了开标会

议，并于2024年1月3日完成评审工作。；

中标候选人(浙江江枫工贸有限公司)的评标情况：2024年1月3日在湖北路港工程咨询有限公司武汉市武昌区民主路782号洪广大酒店A座14楼组织了开标会议并于2024年1月3日完成评审工作。；

二、提出异议的渠道和方式

公示期间内，投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，应依照《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五章相关规定的要求通过书面材料向招标人投诉。投诉人应遵循实事求是的原则，提供有效线索、投诉事项的基本事实、相关证明材料、投诉人名称、地址和有效联系方式且由投诉人的法定代表人签字，并加盖单位印章，以便调查核实。

三、其他

1、浙江璐璐红工贸有限公司，投标报价：5208152.87元，工期：合同签订15天内，乙方按项目总进度计划编制该专项工程进度计划并报甲方审核批准，以批准的该专项工程进度计划作为本项目的工期要求。具体开工日期以监理工程师签发开工令规定日期为准，施工工期内遇春节，农忙、秋收及其它节假日均不予增加工期。质量标准：符合国家现行规范和质量验收合格标准。

2、南京汇丰消防设备实业有限公司，投标报价：5353049.00元，工期：合同签订15天内，乙方按项目总进度计划编制该专项工程进度计划并报甲方审核批准；以批准的该专项工程进度计划作为本项目的工期要求。具体开工日期以监理工程师签发开工令规定日期为准，施工工期内遇春节，农忙、秋收及其它节假日均不予增加工期。质量标准：符合国家现行规范和质量验收合格标准。

3、浙江江枫工贸有限公司，投标报价：5423494.80元，工期：合同签订15天内，乙方按项目总进度计划编制该专项工程进度计划并报甲方审核批准，以批准的该专项工程进度计划作为本项目的工期要求。具体开工日期以监理工程师签发开工令规定日期为准，施工工期内遇春节，农忙、秋收及其它节假日均不予增加工期。质量标准：符合国家现行规范和质量验收合格标准。

四、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

五、联系方式

招 标 人：怡翔建设集团有限公司

地 址：武汉市新洲区三店街新建村七本戏 18 号

联 系 人：陈开林

电 话：15671610709

电子邮件：/

招标代理机构：湖北路港工程咨询有限公司

地 址：武汉市武昌区民主路 782 号洪广大酒店 14 楼

联 系 人：江雅琴

电 话：18995513217

电子邮件：/

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：江雅琴（签名）

招标人或其招标代理机构：湖北路港工程咨询有限公司（盖章）

