

徐圩新区增量配电网2025年输电线路防舞动改造项目间隔棒采购成交结果公示

(招标编号: /)

公示开始时间: 2024-12-05 公示结束时间: 2024-12-08

一、评标情况

徐圩新区增量配电网2025年输电线路防舞动改造项目间隔棒采购:

1、中标候选人基本情况

中标候选人第 1 名: 淄博泰光电力器材厂, 投标报价: 155.532 万元, 质量: 合格, 工期/交货期/服务期: 25天;

中标候选人第 2 名: 广州麦科凌电力装备有限公司, 投标报价: 171.595 万元, 质量: 合格, 工期/交货期/服务期: 25天;

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

中标候选人(淄博泰光电力器材厂)的项目负责人: 韩波; /

中标候选人(广州麦科凌电力装备有限公司)的项目负责人: 岳鹏飞; /

3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

中标候选人(淄博泰光电力器材厂)的资格能力条件: 满足;

中标候选人(广州麦科凌电力装备有限公司)的资格能力条件: 满足;

二、提出异议的渠道和方式

本成交结果公示期自 2024-12-5 起, 至 2024-12-8止, 供应商或者其他利害关系人对上述结果有异议的, 可在公示期间向采购人或代理机构书面提出。 联系人: 樊工 联系电话: 18352829836

三、其他

徐圩新区增量配电网2025年输电线路防舞动改造项目间隔棒采购项目评审工作已经完成, 现将结果公示如下:

1、拟确定成交供应商情况

成交供应商: 淄博泰光电力器材厂

成交价: 155.5320 万元

工 期: 25 日历天

项目负责人(项目经理): 韩波

质量标准: 合格

2、评审情况

1 广州麦科凌电力装备有限公司 最终报价1715950元

2 淄博泰光电力器材厂 最终报价1555320元

3、响应文件无效情况

序号 供应商名称 响应文件无效原因

1 大连电瓷集团输变电材料有限公司 未通过资格审查

本成交结果公示期自 2024-12-5 起，至 2024-12-8止，供应商或者其他利害关系人对上述结果有异议的，可在公示期间向采购人或代理机构书面提出。

联系人： 樊工

联系电话：18352829836

邮箱： /

采购人： 江苏方洋能源科技有限公司

日期： 2024年12月5日

四、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

五、联系方式

招 标 人： 江苏方洋能源科技有限公司

地 址： 连云港市徐圩新区江苏大道506号

联 系 人： 樊工

电 话： 18352829836

电 子 邮 件： /

招 标 代 理 机 构： 中化商务有限公司

地 址： 连云港市海州区朝阳西路51号

联 系 人： 王工

电 话： 15961324322

电 子 邮 件： /

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）王平安（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）