

# 南雄市中小学校舍危房改造建设项目-南雄市湖口镇中心小学建设项目施工

## 招标补充和延期公告

各潜在投标人：

南雄市中小学校舍危房改造建设项目-南雄市湖口镇中心小学建设项目施工招标补充和延期内容如下：

一、经研究确定，南雄市中小学校舍危房改造建设项目-南雄市湖口镇中心小学建设项目施工最高投标限价为：人民币壹仟伍佰伍拾万零玖佰陆拾柒元捌角叁分（¥15500967.83元）；其中：绿色施工安全防护措施费为：人民币壹佰壹拾陆万伍仟捌佰贰拾柒元肆角玖分（¥1165827.49元），暂估价为：人民币叁拾肆万壹仟零伍拾柒元柒角贰分（¥341057.72元），具体详见下表：

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）	
			暂估价	绿色施工安全防护措施费
1	南雄市中小学校舍危房改造建设项目-南雄市湖口镇中心小学建设项目新建行政教学楼	11990883.16	/	937534.28
2	南雄市中小学校舍危房改造建设项目-南雄市湖口镇中心小学建设项目立志楼改造	496265.21	/	74411.82
3	南雄市中小学校舍危房改造建设项目-南雄市湖口镇中心小学建设项目外立面翻新	88309.82	/	21832.60
4	南雄市中小学校舍危房改造建设项目-南雄市湖口镇中心小学建设项目门楼	179189.39	/	16209.26
5	南雄市中小学校舍危房改造建设项目-南雄市湖口镇中心小学建设项目室外工程	2405262.53	/	115839.53
6	专业工程暂估价	341057.72	341057.72	/
合计		15500967.83	341057.72	1165827.49

二、现对本项目开标时间及相关时间节点作如下顺延：

2	获取招标文件截止时间	2023年6月16日9时30分
3	网上提问截止时间	2023年6月6日16时00分
4	网上答疑时间	2023年6月6日16时30分至2023年6月9日16时00分

5	投标保证金缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间：2023年6月15日9时30分； 投标保证金担保提交截止时间：2023年6月15日9时30分； 投标保证金保险投保截止时间：2023年6月15日9时30分。
6	电子投标截止时间	2023年6月16日9时30分
7	投标相关资料（如有）递交时间	2023年6月16日9时00分至2023年6月16日9时30分
9	开标时间	2023年6月16日9时30分

三、现补充发布工程量清单、图纸给各潜在投标人（具体详见附件），请各潜在投标人自行下载。

四、投标保证金银行保函或电子保单有效期的相关说明：投标人采用投标保证金担保或投标保证金保险的，为避免在评标过程中因有效期发生争议，建议投标人将银行保函电子保函或电子保单有效期设置为较招标文件规定的投标有效期延长不少于20个日历天。

五、本补充和延期公告作为招标公告、招标文件的一部分，招标公告、招标文件涉及上述内容的亦作相应修改，与原招标公告、招标文件不符的，以本补充和延期公告为准。

特此公告，带来不便，敬请谅解。

招 标 人：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

招标代理机构：深圳市建衡达工程造价咨询有限公司

2023年5月29日