

同翔高新城产业公共服务配套建设项目工程相关的检测服务-答疑纪要（一）
（招标编号：XMFZ-CG（2024）008号）

一、内容：

详见附件

延期开标：2024-03-22 09:00:00

二、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

三、联系方式

招 标

人：厦门火炬集团有限公司、中交一公局（厦门）同翔高新城投资建设有限公司

地 址： /

联 系 人： /

电 话： /

电子邮件： /


招标代理机构：法正项目管理集团有限公司

地 址： 厦门市湖里区岐山路1号亿华中心215室

联 系 人： 金先生

电 话： 5063087/18659254605

电子邮件： /

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：  （签名）

招标人或其招标代理机构：  （盖章）

答疑纪要(一)

各相关投标人：

一、本项目名称变更为“同翔高新城产业公共服务配套建设项目工程第二批次相关的检测服务”。

二、本 项 目 招 标 公 告 -

招标服务名称、数量及主要技术规格修改如下：

合同包	服务名称	数量	控制价	主要技术规格 (服务要求)	交付地点	交付时间
包件 1	同翔高新城产业公共服务配套建设项目工程第二批次相关的检测服务	1项	2700 万元	详见第三章招标内容及要求	招标人指定地点	根据招标人要求的时间节点完成并提交经审核合格的成果资料。
包件 2	同翔高新城产业公共服务配套建设项目工程第二批次相关的检测服务	1项	2400 万元	详见第三章招标内容及要求	招标人指定地点	根据招标人要求的时间节点完成并提交经审核合格的成果资料。
包件 3	同翔高新城产业公共服务配套建设项目工程第二批次相关的检测服务	1项	2300 万元	详见第三章招标内容及要求	招标人指定地点	根据招标人要求的时间节点完成并提交经审核合格的成果资料。

三、本项目投标文件递交的截止时间（投标截止时间）修改为：“2024年03月22日09时00分”，招标文件中涉及此项时间的均做相应修改。

本答疑纪要作为招标文件的补充文件，若与招标文件、公告有不一致之处的，以本答疑纪要为准。