

仁化县产业转移工业园应急防控能力提升项目施工招标补充和延期公告

各潜在投标人：

仁化县产业转移工业园应急防控能力提升项目施工招标已于 2023 年 5 月 18 日在广东省招标投标监管网（<http://zbtb.gd.gov.cn/login>）、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>）网站公布发布招标公告，本项目招标补充和延期内容如下：

一、补充

1、本工程招标控制价为：**大写：壹仟捌佰柒拾贰万叁仟捌仟柒佰叁拾捌元贰角柒分（小写：¥18728738.27 元）；其中，暂列金额（统一报价）：¥1434161.97 元，绿色施工安全防护措施费（不得低于）：¥868157.20 元。**

具体详见下表：

序号	单位工程名称	工程造价 (元)	费用组成					备注
			分部分项工程费(元)	措施项目费(元)		专业工程暂估价(元)	暂列金额(元)	
				措施项目费(元)	其中：绿色施工安全防护措施费(元)			
1	污水应急处理系统建设工程	2798399.10	2086748.87	271914.86	101461.12	/	208674.89	
2	排水管道修复工程	13679218.86	10424391.51	1082911.41	714975.32	/	1042439.15	
3	设备安装工程	2251120.31	1830479.30	51720.76	51720.76	/	183047.93	
	合计	18728738.27	14341619.68	1406547.03	868157.20	/	1434161.97	

2、招标文件“第六章 投标文件格式 **格式二 投标函** 在我方的上述投标总价中，包括：绿色施工安全防护措施费¥_____，暂列金额¥_____，暂估价¥_____。”

调整为：“在我方的上述投标总价中，包括：绿色施工安全防护措施费¥_____，暂列金额¥_____。”

3、招标文件增加“第六章 投标文件格式 **格式二（2）投标函附表**”：

序号	单位工程名称	工程造价 (元)	费用组成					备注
			分部分项工程费(元)	措施项目费(元)		专业工程暂估价(元)	暂列金额(元)	
				措施项目费(元)	其中：绿色施工安全防护措施费(元)			
1	污水应急处理系统建设工程						208674.89	
2	排水管道修复工程						1042439.15	
3	设备安装工程						183047.93	
	合计						1434161.97	

4、本项目的图纸及招标工程量清单（含控制价的软件版 / EXCEL 版 电子文件）一套以附件上传。

二、相关时间节点作如下顺延

2	获取招标文件截止时间	2023年6月19日10时30分
3	网上提问截止时间	2023年6月9日16时00分
4	网上答疑时间	2023年6月9日16时30分至2023年6月12日16时00分
5	投标保证金缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间：2023年6月18日10时30分； 投标保证金担保上传截止时间：2023年6月18日10时30分； 投标保证金保险投保截止时间：2023年6月18日10时30分。
6	电子投标截止时间	2023年6月19日10时30分
7	投标相关资料（如有）递交时间	2023年6月19日10时00分至2023年6月19日10时30分
8	投标相关资料（如有）递交地点	递交场所：韶关市公共资源交易中心仁化分中心 地址：仁化县丹霞大道228号11楼韶关市公共资源交易中心仁化分中心，具体房间号以当日现场通知为准。
9	开标时间	2023年6月19日10时30分
10	开标地点	递交场所：韶关市公共资源交易中心仁化分中心 地址：仁化县丹霞大道228号11楼韶关市公共资源交易中心仁化分中心，具体房间号以当日现场通知为准。

本补充公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本补充公告不一致之处，以本补充公告为准；如招标文件或公告涉及以上内容的，均做修改。

由此带来的不便，敬请谅解。

招标人：仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会

招标代理：韶关市中利工程咨询有限公司

日期：2023年6月1日