

XZ【2024】037号襄城县三里沟安置小区外墙配套设施工程（不见面开标）-
评标公示

（招标编号：XZ【2024】037号）

公示结束时间：2024年10月26日

一、评标情况

标段(包)[001]襄城县三里沟安置小区外墙配套设施工程：

1、中标候选人基本情况

中标候选人第1名：襄城县永兴建设有限公司，投标报价：1332.707810万元，
质量：合格（符合国家现行的验收规范和标准），工期/交货期/服务期：90天
；

中标候选人第2名：河南舵组建筑工程有限公司，投标报价：1338.396792万元
，质量：合格（符合国家现行的验收规范和标准），工期/交货期/服务期：90
天；

中标候选人第3名：创玺建设有限公司，投标报价：1333.435221万元，质量：
合格（符合国家现行的验收规范和标准），工期/交货期/服务期：90天；

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

中标候选人(襄城县永兴建设有限公司)的项目负责人：寇振平建造师二级
编号：豫241121231687；

中标候选人(河南舵组建筑工程有限公司)的项目负责人：张芮源建造师二级
编号：豫241151575948；

中标候选人(创玺建设有限公司)的项目负责人：程浩杰建造师二级
编号：豫241070807432；

3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

中标候选人(襄城县永兴建设有限公司)的资格能力条件：详见附件；

中标候选人(河南舵组建筑工程有限公司)的资格能力条件：详见附件；

中标候选人(创玺建设有限公司)的资格能力条件：详见附件；

4、中标候选人的评标情况

中标候选人(襄城县永兴建设有限公司)的评标情况：详见附件；

中标候选人(河南舵组建筑工程有限公司)的评标情况：详见附件；

中标候选人(创玺建设有限公司)的评标情况：详见附件；

二、提出异议的渠道和方式

各有关当事人对评审结果有异议的，可以在公示发布之日起三日内，以书面形式同时向招标人和招标代理机构提出质疑(加盖单位公章且法定代表人亲笔签字，注明法定代表人手机联系方式)，由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照（原件）、本人身份证件（原件）及《中华人民共和国招标投标法实施条例》中要求的资料一并提交（匿名反映等不予受理），并以质疑函受理确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

三、其他

详见附件

四、监督部门

本招标项目的监督部门为襄城县住房和城乡建设局。

五、联系方式

招 标 人：襄城县灵武城市开发建设有限公司

地 址：襄城县文博中心

联 系 人：郭先生

电 话：0374-8510505

电子邮件：/

招标代理机构：河南融丰工程咨询有限公司

地 址：

河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务内环路9号楼龙湖大厦12层1201

联 系 人：杨先生

电 话：17634703330

电子邮件： /

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： _____（签名）

招标人或其招标代理机构： _____（盖章）

XZ【2024】037号襄城县三里沟安置小区外墙配套设施工程（不见面开标）-评标公示

一、项目概况及招标情况

1、项目编号：XZ【2024】037号

2、建设地点：襄城县境内。

3、项目概况：本项目主要包括襄城县三里沟安置小区外墙配套设施工程（具体实施内容详见工程量清单）。

4、招标范围：招标文件、工程量清单、施工图纸、答疑纪要和补充文件（如有）范围内的所有建设内容。

5、计划工期：90日历天。

6、质量要求：合格（符合国家现行的验收规范和标准）。

7、标段划分及招标控制价：本项目共划分为1个施工标段。

襄城县三里沟安置小区外墙配套设施工程；招标控制价：13471321.03元；

（单位工程的分部分项工程费总额、措施项目费总额、其他项目费总额、规费总额和税金总额等详见附件）。

8、评标办法：综合评标法。

9、资格审查方式：资格后审。

（二）招标过程

本工程招标采用公开招标方式进行，按照法定公开招标程序和要求，于2024年09月30日在《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上公开发布招标信息。于投标截止时间上传电子投标文件的投标单位有：3家

（三）项目开标数据表

招标人名称	襄城县灵武城市开发建设有限公司		
代理机构名称	河南融丰工程咨询有限公司		
工程名称	襄城县三里沟安置小区外墙配套设施工程		
开标时间	2024年10月21日09 时00分	开标地点	襄城县公共资源交易中心开标二室
评标时间	2024年10月21日11 时30分	评标	襄城县公共资源交易中心评标三室

		地点	
--	--	----	--

二、开标记录

投标单位	投标报价（元）	工期（日历天）	项目经理	质量要求	密封情况	对本次开标过程是否有异议
创玺建设有限公司	13334352.21	90日历天	程浩杰	合格	完好	无
襄城县永兴建设有限公司	13327078.10	90日历天	寇振平	合格	完好	无
河南舵组建筑工程有限公司	13383967.92	90日历天	张芮源	合格	完好	无
招标控制价	13471321.03元					
目标工期	90日历天		质量要求	合格（符合国家现行的验收规范和标准）		

三、评标标准、评标办法或者评标因素一览表

详见招标文件

四、评审情况

硬件特征码分析：

投标人电子投标文件制作硬件特征码（网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号）均不一致，可以进入下一步评审。

（一）初步评审

序号	通过初步评审的投标人名称
1	创玺建设有限公司
2	襄城县永兴建设有限公司
3	河南舵组建筑工程有限公司
序号	未通过初步评审的投标人名称及原因
1	无

(二) 详细评审

评委企业得分	创玺建设有限公司					
	技术标得分(20分)	商务标得分(50分)				综合标得分(30分)
		报价得分(30分)	分部分项综合单价得分(10分)	材料单价得分(5分)	措施项目得分(5分)	
评委1	13	29.89	10	3.5	0.684	11
评委2	16.5	29.89	10	3.5	0.684	11
评委3	17.4	29.89	10	3.5	0.684	11
评委4	14.3	29.89	10	3.5	0.684	11
评委5	13.2	29.89	10	3.5	0.684	11
最终得分	69.954					
备注：投标人综合得分按下列公式计算，分值数据保留小数点后三位。相同分值的可逐步向小数点后增加位数至不同为止。 投标人综合得分=技术标得分+商务标得分+综合标得分。						

评委企业得分	襄城县永兴建设有限公司					
	技术标得分(20分)	商务标得分(50分)				综合标得分(30分)
		报价得分(30分)	分部分项综合单价得分(10分)	材料单价得分(5分)	措施项目得分(5分)	
评委1	15.1	29.71	10	3.25	3.127	17.8
评委2	17.4	29.71	10	3.25	3.127	17.8
评委3	17.8	29.71	10	3.25	3.127	17.8
评委4	16.6	29.71	10	3.25	3.127	17.8
评委5	15.4	29.71	10	3.25	3.127	17.8
最终得分	80.347					
备注：投标人综合得分按下列公式计算，分值数据保留小数点后三位。相同分值的可逐步向小数点后增加位数至不同为止。 投标人综合得分=技术标得分+商务标得分+综合标得分。						

评委企业得分	河南舵组建筑工程有限公司					
	技术标得分(20分)	商务标得分(50分)				综合标得分(30分)
		报价得分(30分)	分部分项综合单价得分(10分)	材料单价得分(5分)	措施项目得分(5分)	
评委1	11	29.2	10	3.625	5	11

评委2	16.4	29.2	10	3.625	5	11
评委3	17.6	29.2	10	3.625	5	11
评委4	14.2	29.2	10	3.625	5	11
评委5	11.5	29.2	10	3.625	5	11
最终得分	72.965					
备注：投标人综合得分按下列公式计算，分值数据保留小数点后三位。相同分值的可逐步向小数点后增加位数至不同为止。 投标人综合得分=技术标得分+商务标得分+综合标得分。						

五、经评审的投标人排序

根据招标文件的规定，评标委员会按综合得分由高到低排序如下：

投标单位名称	最终得分	名次
襄城县永兴建设有限公司	80.347	1
河南舵组建筑工程有限公司	72.965	2
创玺建设有限公司	69.954	3

六、推荐的中标候选人详细评审得分

第一中标候选人		襄城县永兴建设有限公司				
评标委员会成员		评委1	评委2	评委3	评委4	评委5
评审内容						
技术标	1、主要施工方案 与技术措施（0-2分）	1.50	1.6	1.8	1.6	1.5
	2、质量管理体系与措施（0-1.5分）	1.2	1.3	1.4	1.3	1
	3、安全管理体系与措施（0-1.5分）	1.2	1.3	1.4	1.2	1
	4、文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施（0-1分）	1.0	0.8	0.8	0.7	0.7
	5、工期保证措施（0-1分）	0.5	0.8	0.8	0.7	0.6
	6、拟投入资源配备计划措施（0-1.5分）	1.2	1.4	1.3	1.3	1
	7、施工进度表与网络计划图（0-1分）	0.5	0.9	0.8	0.7	0.8
	8、施工总平面图布置（0-1分）	0.5	0.8	0.8	0.8	0.6

	9、建造方式的创新应用实施方案（0-4分）	3.5	3.7	3.7	3.6	3.5
	10、采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度（0-3.5分）	3	3.3	3.4	3.2	3
	11、施工现场实施信息化监控和数据处理（0-1分）	0.5	0.7	0.8	0.7	0.8
	12、风险管理措施（0-1分）	0.5	0.8	0.8	0.8	0.9
	小计	15.1	17.4	17.8	16.6	15.4
	技术标平均得分	16.46				
商务标	（1）投标报价评审（满分30分）	29.71	29.71	29.71	29.71	29.71
	（2）分部分项工程项目清单综合单价评审（满分10分）	10	10	10	10	10
	（3）措施项目费（不含安全文明施工措施费）评审（满分5分）	3.127	3.127	3.127	3.127	3.127
	（4）材料单价评审（满分5分）	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25
	小计	46.08	46.08	46.08	46.08	46.08
		7	7	7	7	7
	商务标得分	46.087				
综合标	1、企业业绩（0-2分）	2	2	2	2	2
	企业既往项目2、人员在岗情况（0-8分）	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
	3、企业信用（0-15分）	6	6	6	6	6
	4、拟派项目经理信用（0-5分）	5	5	5	5	5
	小计	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8
	综合标平均得分	17.8				
	最终得分	80.347				

第二中标候选人	河南舵组建筑工程有限公司
----------------	--------------

评标委员会成员		评委1	评委2	评委3	评委4	评委5
评审内容						
技术标	1、主要施工方案 与技术措施 (0-2分)	1	1.5	1.7	1.3	1
	2、质量管理体系与措施 (0-1.5分)	1	1.1	1.3	1.2	1
	3、安全管理体系与措施 (0-1.5分)	1	1.3	1.4	1.1	0.9
	4、文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施 (0-1分)	1	0.8	0.8	0.6	0.6
	5、工期保证措施 (0-1分)	0.5	0.7	0.8	0.5	0.6
	6、拟投入资源配备计划措施 (0-1.5分)	0	1.3	1.3	1.2	1
	7、施工进度表与网络计划图 (0-1分)	0.5	0.8	0.8	0.6	0.8
	8、施工总平面图布置 (0-1分)	0.5	0.8	0.8	0.5	0.6
	9、建造方式的创新应用实施方案 (0-4分)	2.5	3.6	3.7	3.3	2
	10、采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度 (0-3.5分)	2	3.1	3.4	3	2
	11、施工现场实施信息化监控和数据处理 (0-1分)	0.5	0.7	0.8	0.3	0.5
	12、风险管理措施 (0-1分)	0.5	0.7	0.8	0.6	0.5
小计		11	16.4	17.6	14.2	11.5
技术标平均得分		14.14				
商务标	(1) 投标报价评审 (满分30分)	29.2	29.2	29.2	29.2	29.2
	(2) 分部分项工程项目清单综合单价评审 (满分10分)	10	10	10	10	10
	(3) 措施项目费 (不含安全文明施工措施费) 评审 (满分5分)	5	5	5	5	5
	(4) 材料单价评审 (满分5分)	3.625	3.625	3.625	3.625	3.625
小计		47.82	47.82	47.82	47.82	47.82
		5	5	5	5	5
商务标得分		47.825				

综合标	1、企业业绩（0-2分）	0	0	0	0	0
	企业既往项目2、人员在岗情况（0-8分）	0	0	0	0	0
	3、企业信用（0-15分）	6	6	6	6	6
	4、拟派项目经理信用（0-5分）	5	5	5	5	5
小计		11	11	11	11	11
综合标平均得分		11				
最终得分		72.965				

第三中标候选人		创玺建设有限公司				
评标委员会成员 评审内容		评委1	评委2	评委3	评委4	评委5
技术标	1、主要施工方案 与技术措施（0-2分）	1	1.5	1.6	1.4	1
	2、质量管理体系与措施（0-1.5分）	1	1.2	1.2	1.2	1
	3、安全管理体系与措施（0-1.5分）	1	1.3	1.4	1.1	0.8
	4、文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施（0-1分）	1	0.8	0.8	0.5	0.5
	5、工期保证措施（0-1分）	0.5	0.7	0.8	0.6	0.6
	6、拟投入资源配备计划措施（0-1.5分）	1	1.3	1.3	1.1	1
	7、施工进度表与网络计划图（0-1分）	0.5	0.8	0.8	0.5	0.7
	8、施工总平面图布置（0-1分）	0.5	0.8	0.8	0.6	0.6
	9、建造方式的创新应用实施方案（0-4分）	3	3.5	3.7	3.2	2.5
	10、采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度（0-3.5分）	2.5	3.2	3.4	3	3
	11、施工现场实施信息化监控和数据处理（0-1分）	0.5	0.7	0.8	0.5	0.7
	12、风险管理措施（0-1分）	0.5	0.7	0.8	0.6	0.8
小计		13	16.5	17.4	14.3	13.2
技术标平均得分		14.88				

商务标	(1) 投标报价评审 (满分30分)	29.89	29.89	29.89	29.89	29.89
	(2) 分部分项工程项目清单综合单价评审 (满分10分)	10	10	10	10	10
	(3) 措施项目费 (不含安全文明施工措施费) 评审 (满分5分)	0.684	0.684	0.684	0.684	0.684
	(4) 材料单价评审 (满分5分)	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
小计		44.07	44.07	44.07	44.07	44.07
		4	4	4	4	4
商务标得分		44.074				
综合标	1、企业业绩 (0-2分)	0	0	0	0	0
	企业既往项目2、人员在岗情况 (0-8分)	0	0	0	0	0
	3、企业信用 (0-15分)	6	6	6	6	6
	4、拟派项目经理信用 (0-5分)	5	5	5	5	5
小计		11	11	11	11	11
综合标平均得分		11				
最终得分		69.954				

七、推荐的中标候选人情况与签订合同前要处理的事宜

(一) 推荐的中标候选人名单:

第一中标候选人: 襄城县永兴建设有限公司

投标报价: 13327078.10元

大写: 壹仟叁佰叁拾贰万柒仟零柒拾捌元壹角整

工期: 90日历天

质量标准: 合格 (符合国家现行的验收规范和标准)

项目经理: 寇振平

证书名称、建造师二级 编号: 豫241121231687

投标文件中填报的项目经理业绩名称:

1. 襄城县三里沟棚户户区改造项目配套及室外工程

投标文件中填报的单位项目业绩名称：

1. 襄城县茨沟乡12个社区老年人日间照料中心建设工程
2. 襄城县三里沟棚户区改造项目配套及室外工程

投标企业资质等级：建筑施工总承包壹级

是否符合招标资质条件：是

符合是否具备独立法人资格：是

第二中标候选人：河南舵组建筑工程有限公司

投标报价：13383967.92元

大写：壹仟叁佰叁拾捌万叁仟玖佰陆拾柒元玖角贰分

工期：90日历天

质量标准：合格（符合国家现行的验收规范和标准）

项目经理：张芮源

证书名称、建造师二级 编号：豫241151575948

投标文件中填报的项目经理业绩名称：无

投标文件中填报的单位项目业绩名称：无

投标企业资质等级：建筑施工总承包二级

是否符合招标资质条件：是

是否具备独立法人资格：是

第三中标候选人：创玺建设有限公司

投标报价：13334352.21元

大写：壹仟叁佰叁拾叁万肆仟叁佰伍拾贰元贰角壹分

工期：90日历天

质量标准：合格（符合国家现行的验收规范和标准）

项目经理：程浩杰

证书名称、建造师二级 编号：豫241070807432

投标文件中填报的项目经理业绩名称：无

投标文件中填报的单位项目业绩名称：无

投标企业资质等级：建筑施工总承包二级

是否符合招标资质条件：是

是否具备独立法人资格：是

(二) 签订合同前要处理的事宜：无

八、澄清、说明、补正事项纪要：无

九、公示期

2024年10月23日-2024年10月26日

十、联系方式

招标人：襄城县灵武城市开发建设有限公司

地 址：襄城县文博中心

联系人：郭先生

联系电话：0374-8510505

代理机构：河南融丰工程咨询有限公司

地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务内环路9号楼龙湖大厦12层1201

联系人：杨先生

电话：17634703330

监督单位：襄城县住房和城乡建设局

联 系 人：姚先生

联系电话：0374-8519778

各有关当事人对评审结果有异议的，可以在公示发布之日起三日内，以书面形式同时向招标人和招标代理机构提出质疑(加盖单位公章且法定代表人亲笔签字，注明法定代表人手机联系方式)，由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照（原件）、本人身份证件（原件）及《中华人民共和国招标投标法实施条例》中要求的资料一并提交（匿名反映等不予受理），并以质疑函受理确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

2024年10月23日