
江苏省运河中学高中部东校篮球场地面工程竞争性磋商公告

（招标编号：JSJJ2024033）

项目所在地区：江苏省徐州市邳州市

一、招标条件

本江苏省运河中学高中部东校篮球场地面工程已由项目审批/核准/备案机关批准，项目

资金来源为自筹资金:57.13万元， 招标人为江苏省运河中学。本项目已具备招标条件，现

招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模： /

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

江苏省运河中学高中部东校篮球场地面工程

三、投标人资格要求

江苏省运河中学高中部东校篮球场地面工程:

1、合法有效的法人的营业执照复印件或其他组织的合法有效的证书证明文件复印件；

2、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即响应文件中提供《具备

履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖公章，格式见《磋商文件》附

件）。

3、财务状况报告，提供供应商上一年度（2023年）财务审计报告复印件；或提供供应

商的提交首次响应文件时间前6个月内的任何日期资产负债表和利润表月报表复印件各1份；

4、供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金

的相关材料复印件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应其依法免税

或不需要缴纳社会保障资金的证明文件复印件）；

5、供应商参加招标采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原

件，格式见《磋商文件》附件)；

6、供应商具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质，拟派项目负责人具有建筑工程专

业二级（含）以上注册建造师资格和建筑施工企业安全生产考核合格证书（B证），以及项

目负责人在本单位交纳的社会保险证明材料复印件（提供“提交首次响应文件时间”前6个

月内任何1月的社保证明材料复印件）；

7、项目负责人无在建工地的承诺书（格式自拟，加盖公章）。

本项目不 允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：2024-07-08 09:00到2024-07-12 17:00



获取方式：请申请人于2024年7月8日至 2024年7月12日17:00（公休日、节假日除外）

前到江苏钜基工程项目管理有限公司（邳州市中汇商业广场2幢312室）报名，同时获取招标

文件（招标文件售价：人民币陆佰元，现金支付，售后不退。），报名经办人须携带本人身

份证原件、授权委托书原件、供应商营业执照复印件。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2024-07-18 14:30

递交方式：纸质文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2024-07-18 14:30

开标地点：邳州市中汇商务广场2号楼312室

七、其他

江苏钜基工程项目管理有限公司对江苏省运河中学的江苏省运河中学高中部东校篮球场

地面工程采取竞争性磋商采购方式进行采购，竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内

容如下：

1、项目名称：江苏省运河中学高中部东校篮球场地面工程

2、建设地点：邳州市

3、标段划分：本招标工程共分一个标段

4、工程规模：造价571334.49元。

5、要求工期：自合同签订之日起15日历天

6、质量要求标准：合格，通过相关部门验收。

7、承包方式：包工包料。

8、采用的技术规范：符合现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要

求，按设计图纸及国家有关规定执行。

9、现场自然及施工条件：建议供应商对项目现场和周围环境进行实地踏勘，以了解现

场的施工环境、施工范围、技术要求及相关服务，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，费

用由供应商自己承担。成交后不得以未踏勘现场或不了解现场为由提出任何增加费用的要

求。

八、监督部门

本招标项目的监督部门为。

九、联系方式

招  标  人： 江苏省运河中学

地  址： 邳州市青年东路

联  系  人： /

电  话： /

电  子  邮  件： /

招 标 代 理 机 构： 江苏钜基工程项目管理有限公司



地  址： 东湖街道中汇商业广场2幢1单元310号

联  系  人： 刘工

电  话： 86891234

电  子  邮  件： jsjjgczx@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： [*签名处*]（签名）

招标人或其招标代理机构： [*盖章处*]（盖章）
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