

青海省投资集团有限公司2024年第十三批集中招标（13-7青海桥电实业有限公司承接益星综服土建维修项目清包工程）招标终止公告

青海省投资集团有限公司2024年第十三批集中招标（13-7青海桥电实业有限公司承接益星综服土建维修项目清包工程）以下标段的招标因故终止：

招标编号	标段名称	终止招标原因
DNYZC-2024-09-01-636-01	13-7青海桥电实业有限公司承接益星综服土建维修项目清包工程	青海桥电实业有限公司承接益星综服土建维修项目清包工程因公司业务发生变化，后续不再承接该项目，故承接益星综服土建维修清包工程项目不再实施，予以终止。

(盖章)