

# 国家电投河南公司集中采购第11周采购计划55（工程运维-钢材）采购结果公告

一、采购单编号：P-XJ-23-00104695

二、采购单名称：国家电投河南公司集中采购第11周采购计划55（工程运维-钢材）

三、组织形式：自行采购

四、采购执行单位：国家电投集团河南电力有限公司

五、成交供应商：新乡市华易工业物资中心

六、询价类型：公开

七、报价截止日期：2023-03-20 08:56:00

八、公告日期：2023-04-26

九、采购执行人联系方式：19937657256

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号	产品描述	采购数量	计量单位	税率	交货时间	交货地点	采购需求单位	行项目备注
1	定尺钢板 锰钢板 310*605*12mm 锰钢板 310*605*12mm	6	块	13%	2023-03-24	SPIC_检修公司	国家电投集团河南电力有限公司	计划备注： ：南阳热网 首站扩容改 造项目钢材 等材料采购 采购要求 ：无预付款 ，留5%质保 金，质保期 为两个采暖 季。合同签 订员：张工 13937342800 。技术联系 人：夏工 17337169336; 需求备注：
2	门卷帘门 3*5400*3300mm JM3-W-GK-5433-DP 钢制 电动外装 参考图集 :15ZJ611 卷帘门 3*5400*3300mm JM3-W- GK-5433-DP 钢制电动外装 参考图集:15ZJ611	1	道	13%	2023-03-24	SPIC_检修公司	国家电投集团河南电力有限公司	计划备注： ：南阳热网 首站扩容改 造项目钢材 等材料采购 采购要求 ：无预付款 ，留5%质保 金，质保期 为两个采暖 季。合同签 订员：张工 13937342800 。技术联系 人：夏工 17337169336; 需求备注：
3	工字钢 普通工字钢 32a 普通工字钢 32a	1,266	kg	13%	2023-03-24	SPIC_检修公司	国家电投集团河南电力有限公司	计划备注： ：南阳热网 首站扩容改 造项目钢材 等材料采购 采购要求

									：无预付款，留5%质保金，质保期为两个采暖季。合同签订员：张工13937342800。技术联系人：夏工17337169336；需求备注：
4	定尺钢板 锰钢板 190*310*30mm 锰钢板 190*310*30mm	12	块	13%	2023-03-24	SPIC_检修公司	国家电投集团河南电力有限公司		计划备注：南阳热网首站扩容改造项目钢材等材料采购；采购要求：无预付款，留5%质保金，质保期为两个采暖季。合同签订员：张工13937342800。技术联系人：夏工17337169336；需求备注：
5	定尺钢板 锰钢板 310*300*30mm 锰钢板 310*300*30mm	6	块	13%	2023-03-24	SPIC_检修公司	国家电投集团河南电力有限公司		计划备注：南阳热网首站扩容改造项目钢材等材料采购；采购要求：无预付款，留5%质保金，质保期为两个采暖季。合同签订员：张工13937342800。技术联系人：夏工17337169336；需求备注：
6	花纹板 普通花纹板 =5mm 菱形花纹 普通花纹板 =5mm 菱形花纹	260	kg	13%	2023-03-24	SPIC_检修公司	国家电投集团河南电力有限公司		计划备注：南阳热网首站扩容改造项目钢材等材料采购；采购要求：无预付款，留5%质保金，质保期为两个采暖季。合同签订员：张工13937342800。技术联系人：夏工17337169336；需求备注：
7	槽钢 [12a 热轧]  [12a 热轧	24	m	13%	2023-03-24	SPIC_检修公司	国家电投集团河南电力有限公司		计划备注：南阳热网首站扩容改造项目钢材等材料采购；采购要求：无预付款，留5%质保金，质保期为两个采暖季。合同签订员：张工13937342800。技术联系人：夏工

									17337169336; 需求备注:
8	方斜垫圈 工字钢用方斜垫圈M22 工字钢用方斜垫圈M22	60	块	13%	2023-03-24	SPIC_检修公司	国家电投集团河南电力有限公司		计划备注 : 南阳热网 首站扩容改 造项目钢材 等材料采购 ; 采购要求 : 无预付款 , 留5%质保 金, 质保期 为两个采暖 季。合同签 订员: 张工 13937342800 。技术联系 人: 夏工 17337169336; 需求备注:
9	定尺钢板 锰钢板 160*590*12mm 锰钢板 160*590*12mm	12	块	13%	2023-03-24	SPIC_检修公司	国家电投集团河南电力有限公司		计划备注 : 南阳热网 首站扩容改 造项目钢材 等材料采购 ; 采购要求 : 无预付款 , 留5%质保 金, 质保期 为两个采暖 季。合同签 订员: 张工 13937342800 。技术联系 人: 夏工 17337169336; 需求备注:
10	检修箱 NM-XXZ(G) 380V 户内型 详见附件 NM- XXZ(G) 380V 户内型 详见 附件	1	个	13%	2023-03-24	SPIC_检修公司	国家电投集团河南电力有限公司		计划备注 : 南阳热网 首站扩容改 造项目钢材 等材料采购 ; 采购要求 : 无预付款 , 留5%质保 金, 质保期 为两个采暖 季。合同签 订员: 张工 13937342800 。技术联系 人: 夏工 17337169336; 需求备注:
11	起重滑车 工字钢手推滑车 HQD4-3t 工字钢手推滑车 HQD4-3t	3	台	13%	2023-03-24	SPIC_检修公司	国家电投集团河南电力有限公司		计划备注 : 南阳热网 首站扩容改 造项目钢材 等材料采购 ; 采购要求 : 无预付款 , 留5%质保 金, 质保期 为两个采暖 季。合同签 订员: 张工 13937342800 。技术联系 人: 夏工 17337169336; 需求备注:
12	门 卷帘门 3*2100*3300mm JM3-W-GK-2133-DP 钢制 电动外装 参考图集 15ZJ612 卷帘门 3*2100*3300mm JM3-W- GK-2133-DP 钢制电动外装 参考图集15ZJ612	1	道	13%	2023-03-24	SPIC_检修公司	国家电投集团河南电力有限公司		计划备注 : 南阳热网 首站扩容改 造项目钢材 等材料采购 ; 采购要求 : 无预付款

												留5%质保金，质保期为两个采暖季。合同签订员：张工13937342800。技术联系人：夏工17337169336;需求备注：
13	定尺钢板 锰钢板 310*670*12mm 锰钢板 310*670*12mm	12	块	13%	2023-03-24	SPIC_检修公司	国家电投集团河南电力有限公司					计划备注： ：南阳热网首站扩容改造项目钢材等材料采购;采购要求： ：无预付款，留5%质保金，质保期为两个采暖季。合同签订员：张工13937342800。技术联系人：夏工17337169336;需求备注：
14	定尺钢板 锰钢板 120*200*10mm 锰钢板 120*200*10mm	3	块	13%	2023-03-24	SPIC_检修公司	国家电投集团河南电力有限公司					计划备注： ：南阳热网首站扩容改造项目钢材等材料采购;采购要求： ：无预付款，留5%质保金，质保期为两个采暖季。合同签订员：张工13937342800。技术联系人：夏工17337169336;需求备注：
15	高强度螺栓 双头螺栓 M22*110 性能等级:8.8级 含 螺母+平垫圈+弹簧垫圈 双 头螺栓 M22*110 性能等级 :8.8级 含螺母+平垫圈+弹 簧垫圈	60	套	13%	2023-03-24	SPIC_检修公司	国家电投集团河南电力有限公司					计划备注： ：南阳热网首站扩容改造项目钢材等材料采购;采购要求： ：无预付款，留5%质保金，质保期为两个采暖季。合同签订员：张工13937342800。技术联系人：夏工17337169336;需求备注：
16	定尺钢板 锰钢板 100*520*10mm 锰钢板 100*520*10mm	9	块	13%	2023-03-24	SPIC_检修公司	国家电投集团河南电力有限公司					计划备注： ：南阳热网首站扩容改造项目钢材等材料采购;采购要求： ：无预付款，留5%质保金，质保期为两个采暖季。合同签订员：张工13937342800。技术联系人：夏工17337169336;

							需求备注：
--	--	--	--	--	--	--	-------

发布日期：2023-04-26

(盖章)

国家电投电子商务平台

国家电投电子商务平台

国家电投电子商务平台

国家电投电子商务平台

国家电投电子商务平台

国家电投电子商务平台

国家电投电子商务平台

国家电投电子商务平台

国家电投电子商务平台