

# 上海核工院山东海阳核电项目3号机组核岛安装工程主管道、波动管、主蒸汽、主给水管道超声波检测服务招标终止公告

上海核工院山东海阳核电项目3号机组核岛安装工程主管道、波动管、主蒸汽、主给水管道超声波检测服务以下标段的招标因故终止：

招标编号	标段名称	终止招标原因
ZBW-JA-2024-5061	山东海阳核电项目3号机组核岛安装工程主管道、波动管、主蒸汽、主给水管道超声波检测服务	有效投标人不足三家。

(盖章)