

# 国电投河南工程运维有限公司2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目及内漏阀门治理消耗性材料采购采购结果公告

一、采购单编号：P-XJ-24-00279583

二、采购单名称：国电投河南工程运维有限公司2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目及内漏阀门治理消耗性材料采购

三、组织形式：自行采购

四、采购执行单位：国电投河南工程运维有限公司

五、成交供应商：新乡市北站商场有限公司

六、询价类型：公开

七、报价截止日期：2024-10-22 23:59:00

八、公告日期：2024-10-29

九、采购执行人联系方式：18137812781

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号	产品描述	采购数量	计量单位	税率	交货时间	交货地点	采购需求单位	行项目备注
1	胶粘剂 瞬干胶 406 20g/支 瞬干胶 406 20g/支	2	支	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司	计划备注： ：2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划;采购要求：无;需求备注：
2	焊丝 THYSEN 耐热钢焊丝 ER90S-B9(91) 取得焊接基地检验报告 2.4 THYSEN 耐热钢焊丝 ER90S-B9(91) 取得焊接基地检验报告 2.4	10	kg	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司	计划备注： ：2024年沁阳发电分公司内漏阀门治理更换施工项目消耗性材料采购;采购要求：无;需求备注：
3	研磨片 100*6.0*16 100*6.0*16	20	片	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司	计划备注： ：2024年沁阳发电分公司内漏阀门治理更换施工项目消耗性材料采购;采购要求：无;需求备注：
4	清洁剂 高效洗洁精 雕牌 2kg/桶 高效洗洁精 雕牌 2kg/桶	2	桶	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司	计划备注： ：2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划;采购要求：无;需求备注：
5	记号笔 油漆笔 油性 黑色	5	支	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司	计划备注

	粗 油漆笔 油性 黑色 粗						有限公司	: 2024年沁阳发电分公司内漏阀门治理更换施工项目消耗性材料采购; 采购要求: 无; 需求备注:
6	封箱胶带 透明胶带 60mm*100y 透明胶带 60mm*100y	3	卷	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司	计划备注: : 2024年沁阳发电分公司内漏阀门治理更换施工项目消耗性材料采购; 采购要求: 无; 需求备注:
7	记号笔 油漆笔 油性 黑色 粗 油漆笔 油性 黑色 粗	10	支	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司	计划备注: : 2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划; 采购要求: 无; 需求备注:
8	切割片 355*25.4*3.2mm 纤维树脂   355*25.4*3.2mm 纤维树脂	15	片	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司	计划备注: : 2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划; 采购要求: 无; 需求备注:
9	焊机配件 氧气带卡子 手拧 8- 16 氧气带卡子 手拧 8- 16	20	个	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司	计划备注: : 2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划; 采购要求: 无; 需求备注:
10	压力表 乙炔表 Y-60 0~4MPa 1级 乙炔表 Y-60 0~4MPa 1级	5	块	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司	计划备注: : 2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划; 采购要求: 无; 需求备注:
11	压力表 氩气表 YQAR-731L 0~25MPa 1级 氩气表 YQAR-731L 0~25MPa 1级	5	块	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司	计划备注: : 2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划; 采购要求: 无; 需求备注:
12	普通灯具 名称:投光灯 型号: LED 100W户外投光灯 名 称:投光灯 型号:LED 100W户外投光灯	5	套	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司	计划备注: : 2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划; 采购要求: 无; 需求备注:
13	焊机配件 氧气带 8*12mm 氧气带 8*12mm	5	套	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司	计划备注: : 2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目

												目消耗性材料计划;采购要求:无;需求备注:
14	焊丝 不锈钢焊丝 ER316L 2.4 不锈钢焊丝 ER316L 2.4	40	kg	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司					计划备注:2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划;采购要求:无;需求备注:
15	封箱胶带 透明胶带 60mm*100y 透明胶带 60mm*100y	15	卷	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司					计划备注:2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划;采购要求:无;需求备注:
16	金属丝 镀锌铁丝 10 镀锌 镀锌铁丝 10 镀锌	25	kg	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司					计划备注:2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划;采购要求:无;需求备注:
17	清洁剂 除漆剂 450ml/罐 除漆剂 450ml/罐	5	罐	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司					计划备注:2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划;采购要求:无;需求备注:
18	无水乙醇 TECH 98% 500ml/瓶 TECH 98% 500ml/瓶	30	瓶	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司					计划备注:2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划;采购要求:无;需求备注:
19	压力表 氧气表 YQY-08 0~25MPa 1级 氧气表 YQY-08 0~25MPa 1级	5	块	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司					计划备注:2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划;采购要求:无;需求备注:
20	煤油 洗涤煤油 洗涤煤油	50	L	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司					计划备注:2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划;采购要求:无;需求备注:
21	抛光片(轮) 碗型钢丝轮 100mm 碗型钢丝轮 100mm	20	片	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司					计划备注:2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划;采购要求:无;需求备注:
22	切割片 100*1.2*50mm  100*1.2*	30	片	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司					计划备注:2024年沁

	50mm								阳发电分公司内漏阀门治理更换施工项目消耗性材料采购;采购要求:无;需求备注:
23	塑料管 橡胶管(线胶胶皮管) 口径DN20 壁厚:5mm 橡胶管(线胶胶皮管) 口径DN20 壁厚:5mm	50	m	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司		计划备注:2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划;采购要求:无;需求备注:
24	漏斗 颈长度:200mm 漏斗口径:300 不锈钢 颈长度:200mm 漏斗口径:300 不锈钢	2	个	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司		计划备注:2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划;采购要求:无;需求备注:
25	刷子 钢丝刷 木柄 400mm 钢丝刷 木柄 400mm	30	把	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司		计划备注:2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划;采购要求:无;需求备注:
26	记号笔 油漆笔 油性 白色粗 油漆笔 油性 白色粗	20	支	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司		计划备注:2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划;采购要求:无;需求备注:
27	电焊线 焊把线 25mm <sup>2</sup> 纯紫铜 焊把线 25mm <sup>2</sup> 纯紫铜	50	m	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司		计划备注:2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划;采购要求:无;需求备注:
28	橡胶线 YC-450/750V-3*2.5mm <sup>2</sup>  YC-450/750V-3*2.5mm <sup>2</sup>	50	m	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司		计划备注:2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划;采购要求:无;需求备注:
29	锁具 挂锁 50mm 挂锁 50mm	2	把	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司		计划备注:2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划;采购要求:无;需求备注:
30	胶粘剂 平面密封胶 587 500ml/瓶 平面密封胶 587 500ml/瓶	20	瓶	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司		计划备注:2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划;采购

									要求：无;需求备注：
31	焊丝 THYSSEN 耐热钢焊丝 ER90S-B9(91) 取得焊接基地检验报告 2.4 THYSSEN 耐热钢焊丝 ER90S-B9(91) 取得焊接基地检验报告 2.4	20	kg	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司		计划备注： ：2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划;采购要求：无;需求备注：
32	砂纸 砂纸 600# 280*230mm 砂纸 600# 280*230mm	15	张	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司		计划备注： ：2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划;采购要求：无;需求备注：
33	焊机配件 电焊钳 500A 电焊钳 500A	5	把	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司		计划备注： ：2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划;采购要求：无;需求备注：
34	研磨片 150*6*22.23mm 角磨片  150*6*22.23mm 角磨片	50	片	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司		计划备注： ：2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划;采购要求：无;需求备注：
35	桶 塑料桶 25L 塑料桶 25L	3	个	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司		计划备注： ：2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划;采购要求：无;需求备注：
36	切割片 100*1.2*50mm  100*1.2*50mm	50	片	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司		计划备注： ：2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划;采购要求：无;需求备注：
37	焊机配件 乙炔带 8*12mm 乙炔带 8*12mm	5	套	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司		计划备注： ：2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划;采购要求：无;需求备注：
38	焊条 结构钢焊条 J422 2.5 结构钢焊条 J422 2.5	30	kg	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司		计划备注： ：2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划;采购要求：无;需求备注：
39	盆 塑料盆 400mm 塑料盆 400mm	3	个	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司		计划备注： ：2024年沁阳发电分公司#2机组B级

									检修非标项目消耗性材料计划;采购要求:无;需求备注:
40	方管 F40*60*4mm F40*60*4mm	30	m	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司	计划备注: :2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划;采购要求:无;需求备注:	
41	胶枪 单组分胶枪 600ml 单组分胶枪 600ml	2	把	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司	计划备注: :2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划;采购要求:无;需求备注:	
42	焊机配件 电焊线快速接头 DKL-35 纯铜一插一座 电焊线快速接头 DKL-35 纯铜一插一座	5	套	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司	计划备注: :2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划;采购要求:无;需求备注:	
43	刷子 铜丝刷 实木 刷子长度:300mm 手柄长度:1200mm 铜丝刷 实木 刷子长度:300mm 手柄长度:1200mm	10	把	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司	计划备注: :2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划;采购要求:无;需求备注:	
44	焊条 结构钢焊条 J422 3.2 结构钢焊条 J422 3.2	50	kg	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司	计划备注: :2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划;采购要求:无;需求备注:	
45	研磨片 150*6*22.23mm 角磨片  150*6*22.23mm 角磨片	20	片	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司	计划备注: :2024年沁阳发电分公司内漏阀门治理更换施工项目消耗性材料采购;采购要求:无;需求备注:	
46	研磨片 100*6.0*16 100*6.0*16	50	片	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司	计划备注: :2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划;采购要求:无;需求备注:	
47	插头 两脚插头 220V 10A 两脚插头 220V 10A	4	个	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司	计划备注: :2024年沁阳发电分公司内漏阀门治理更换施工项目消耗性材料采购;采购要求:无;需求备注:	

									注：
48	胶粘剂 油面紧急修补剂 可赛新TS528 252g+252g/组(A B双组份) 油面紧急修补剂 可赛新TS528 252g+252g/组(A B双组份)	2	组	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司		计划备注： ：2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划;采购要求：无;需求备注：
49	记号笔 油漆笔 油性 红色粗 油漆笔 油性 红色粗	20	支	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司		计划备注： ：2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划;采购要求：无;需求备注：
50	螺栓松动剂 强力松动剂 JXS51 400ml/瓶 强力松动剂 JXS51 400ml/瓶	25	瓶	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司		计划备注： ：2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划;采购要求：无;需求备注：
51	电焊线 铝芯50mm2 铝芯50mm2	200	m	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司		计划备注： ：2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划;采购要求：无;需求备注：
52	刨刀 手推刨刀 DA-51*180*3mm 手推刨刀 DA-51*180*3mm	8	把	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司		计划备注： ：2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划;采购要求：无;需求备注：
53	铲 方铲 300*240mm 总长:1500mm 方铲 300*240mm 总长:1500mm	5	把	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司		计划备注： ：2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划;采购要求：无;需求备注：
54	焊机配件 氧气带 8*12mm 氧气带 8*12mm	2	套	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司		计划备注： ：2024年沁阳发电分公司内漏阀门治理更换施工项目消耗性材料采购;采购要求：无;需求备注：
55	清洁布 大块布 纯棉 吸油 吸水 不起球 不掉毛 大块布 纯棉 吸油 吸水 不起球 不掉毛	150	kg	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司		计划备注： ：2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划;采购要求：无;需求备注：
56	切割片 150*1*16mm  150*1*16mm	50	片	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司		计划备注： ：2024年沁阳发电分公司#2机组B级

									检修非标项目消耗性材料计划;采购要求:无;需求备注:
57	塑料管 PVC钢丝螺旋增强软管 口径DN160 壁厚:7.5mm PVC钢丝螺旋增强软管 口径DN160 壁厚:7.5mm	60	m	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司	计划备注:2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划;采购要求:无;需求备注:	
58	焊机配件 电焊钳 500A 电焊钳 500A	6	把	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司	计划备注:2024年沁阳发电分公司内漏阀门治理更换施工项目消耗性材料采购;采购要求:无;需求备注:	
59	电焊线 焊把线 25mm <sup>2</sup> 纯紫铜 焊把线 25mm <sup>2</sup> 纯紫铜	20	m	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司	计划备注:2024年沁阳发电分公司内漏阀门治理更换施工项目消耗性材料采购;采购要求:无;需求备注:	
60	切割片 150*1*16mm  150*1*16mm	30	片	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司	计划备注:2024年沁阳发电分公司内漏阀门治理更换施工项目消耗性材料采购;采购要求:无;需求备注:	
61	布带 白布带 宽30mm 50m/卷 白布带 宽30mm 50m/卷	10	卷	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司	计划备注:2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划;采购要求:无;需求备注:	
62	锁具 链锁 长1100mm 直径20 链锁 长1100mm 直径20	2	把	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司	计划备注:2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划;采购要求:无;需求备注:	
63	锁具 挂锁 75mm 挂锁 75mm	2	把	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司	计划备注:2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划;采购要求:无;需求备注:	
64	砂布 工业百洁布 1000# 50*30mm 白色 涤棉 工业百洁布 1000# 50*30mm 白色 涤棉	10	张	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司	计划备注:2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划;采购	

									要求：无;需求备注：
65	多用插座 380V 32A 电源孔数:7孔 380V 32A 电源孔数:7孔	2	只	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司		计划备注：2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划;采购要求：无;需求备注：
66	定尺钢板 碳钢板 200*200*10mm 碳钢板 200*200*10mm	6	块	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司		计划备注：2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划;采购要求：无;需求备注：
67	焊丝 氩弧焊丝 TIG-J50 2.5 氩弧焊丝 TIG-J50 2.5	20	kg	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司		计划备注：2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划;采购要求：无;需求备注：
68	焊条 结构钢焊条 J507 2.5 结构钢焊条 J507 2.5	50	kg	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司		计划备注：2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划;采购要求：无;需求备注：
69	盆 油盆长*宽*高:600*400*100mm 油盆长*宽*高:600*400*100mm	2	个	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司		计划备注：2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划;采购要求：无;需求备注：
70	生料带 宽*厚:25*0.1mm L=20m 材质:PTFE无油生料带 宽*厚:25*0.1mm L=20m 材质:PTFE无油生料带	30	卷	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司		计划备注：2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划;采购要求：无;需求备注：
71	彩钢板 900*0.6mm 深蓝色 1226 彩钢压型板  900*0.6mm 深蓝色 1226 彩钢压型板	60	m2	13%	2024-11-30	SPIC_检修公司	国电投河南工程运维有限公司		计划备注：2024年沁阳发电分公司#2机组B级检修非标项目消耗性材料计划;采购要求：无;需求备注：

发布日期：2024-10-29

(盖章)