

赵固二矿末煤重介工艺改造项目环境影响评价报告编制技术服务，因合格响应单位不足三家，本次采购失败，需重新发布，请关注。