

# 询价终止说明

《青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁发电分公司 2024-2025 年度自行监测及污染源自动监控设备比对监测服务询价》项目由于自行监测项目更改，终止第一次询价。主要更改内容，一是由于液氨改尿素项目已正式投入运行，对尿素制氨区需增加“氨”自行监测项目。二是由于 7 月 30 日，2 号机组停运，分公司出现双机停运状态，按照排污许可证要求，对启动锅炉排口需增加“颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度”的自行监测项目。

