

4、6号宿舍楼窗户更换、外墙保温及喷涂真石漆和教学楼B座外墙整修工程总
承包更正公告

(招标编号：2024-JK06-G1002)

一、内容：

4、6号宿舍楼窗户更换、外墙保温及喷涂真石漆和教学楼B座外墙整修工程总承包变更
公告

一、项目名称：4、6号宿舍楼窗户更换、外墙保温及喷涂真石漆和教学楼B座外墙整修工
程总承包

二、项目编号：2024-JK06-G1002

三、变更原因：

本项目于2024年4月16日发布招标公告，因不可抗因素本项目延期开标。

延期后开标时间为：2024年5月8日9时00分

延期后开标地点为：吉林省长春市二道区洋浦大街凯利中心6999号AB栋101室2楼开标4
室。

其他内容不变，给各投标人带来不便，敬请谅解。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

招标人：代建项目部

地址：吉林省长春市

联系人：佟参谋

联系电话：0431-86956303

招标代理机构：中昕国际项目管理有限公司

地址：南关区银杏路与擎天树街交叉路口往东北50米御翠园小区96栋三楼

联系人：贯海洋

联系电话：17390082321

延期开标：2024-05-08 09:00:00

二、监督部门



