

鄂尔多斯市供用电工程服务有限责任公司 6 月份工程材料批次询比采购二次项目包件 2（标准金具）、包件 4（绝缘子）变更公告
(招标编号：GYDJZX-2023-024-2)



一、内容：

鄂尔多斯市供用电工程服务有限责任公司 6 月份工程材料批次询比采购二次项目包件 2（标准金具）、包件 4（绝缘子）变更公告
(项目编号：GYDJZX-2023-024-2)

各潜在供应商：

关于鄂尔多斯市供用电工程服务有限责任公司 6 月份工程材料批次询比采购二次项目包件 2（标准金具）、包件 4（绝缘子）做如下变更：

因鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司高负荷项目可再生能源替代试点项目工程设计变更，所以现将采购明细表做出变更。

- 1、采购明细表变更具体详见后附表。
- 2、原包件最高限价：包件 2（标准金具）52416.10 元、包件 4（绝缘子）39757.00 元；现变更为包件最高限价：包件 2（标准金具）51045.40 元、包件 4（绝缘子）36642.00 元。

其他内容不变。

采购人：鄂尔多斯市供用电工程服务有限责任公司
采购代理机构名称：鄂尔多斯市见智咨询有限公司



2023 年 6 月 15 日

二、监督部门

本招标项目的监督部门为鄂尔多斯市供用电工程服务有限责任公司。

三、联系方式

招 标 人：鄂尔多斯市供用电工程服务有限责任公司
地 址：鄂尔多斯市康巴什区通惠 5 号楼

联系人：钟水清

电话：13848679111

电子邮件：/

招标代理机构：广州市见智咨询有限公司

地址：鄂尔多斯市伊金霍洛旗伊美家具建材城西门 11 楼

联系人：吴志宪、方敏

电话：15947276016

电子邮件：egzjzx@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：方敏（签名）

招标人或其招标代理机构：见智咨询有限公司（盖章）



附表

1、原采购明细表为:

包件名称	序号	编号	工程名称	主要设备	型号	单位	数量	预算单价(元)	预算总价(元)	采购方式	交货期	项目部门	备注
包件 2(标准金 具)	1	GC-2 023- PC6	三北羊场 110kV 变-巴音陶勒盖 35kV 变间隔扩 建工程	铜铝 过渡 板	-80mm*90 mm	块	3	30.00	90.00	询比 采购	成交通 知书发 后 10 日内	送变 电分 公司	
	2	GC-2 023- PC6	三北羊场 110kV 变-巴音陶勒盖 35kV 变间隔扩 建工程	铜铝 过渡 板	-50mm*5m m	块	3	12.00	36.00	询比 采购	成交通 知书发 后 10 日内	送变 电分 公司	
	3	GC-2 023- PC6	鄂前旗分局吉 拉、大庙、巴音 乌素、苏坝海则 变电站 35kV 进 线间隔完善工 程	铝设 备线 夹	SY-185/2 5A	套	1	17.00	17.00	询比 采购	成交通 知书发 后 10 日内	送变 电分 公司	
	4	GC-2 023- PC6	鄂前旗分局吉 拉、大庙、巴音 乌素、苏坝海则 变电站 35kV 进 线间隔完善工 程	铝设 备线 夹	SY-240/3 0A	套	9	21.00	189.00	询比 采购	成交通 知书发 后 10 日内	送变 电分 公司	与 型配 套
	5	GC-2 023- PC6	鄂前旗分局吉 拉、大庙、巴音 乌素、苏坝海则 变电站 35kV 进 线间隔完善工 程	铝设 备线 夹	SY-240/3 0B b=80	套	6	37.00	222.00	询比 采购	成交通 知书发 后 10 日内	送变 电分 公司	
	6	GC-2 023- PC6	鄂前旗分局吉 拉、大庙、巴音 乌素、苏坝海则 变电站 35kV 进 线间隔完善工 程	铝设 备线 夹	SY-185/2 5 a*b=100* 100	套	1	45.00	45.00	询比 采购	成交通 知书发 后 10 日内	送变 电分 公司	
	7	GC-2 023- PC6	鄂前旗分局吉 拉、大庙、巴音 乌素、苏坝海则 变电站 35kV 进 线间隔完善工 程	铝设 备线 夹	SY-185/2 5B a*b=100* 100	套	1	39.00	39.00	询比 采购	成交通 知书发 后 10 日内	送变 电分 公司	

8	GC-2 023- PC6	鄂前旗分局吉 拉、大庙、巴音 乌素、苏坝海则 变电站 35kV 进 线间隔完善工 程	铝设 备线 夹	SY-185/2 5B a*b=100* 110	套	3	38.00	114.00	询比 采购	成交通 知书发 后 10 日内	送变 电分 公司
9	GC-2 023- PC6	鄂前旗分局吉 拉、大庙、巴音 乌素、苏坝海则 变电站 35kV 进 线间隔完善工 程	铝设 备线 夹	SYG-185/ 25B a*b=100* 100	套	4	48.00	192.00	询比 采购	成交通 知书发 后 10 日内	送变 电分 公司
10	GC-2 023- PC6	鄂前旗分局吉 拉、大庙、巴音 乌素、苏坝海则 变电站 35kV 进 线间隔完善工 程	铝设 备线 夹	SY-240/3 0A a*b=100* 100	套	3	40.00	120.00	询比 采购	成交通 知书发 后 10 日内	送变 电分 公司
11	GC-2 023- PC6	鄂前旗分局吉 拉、大庙、巴音 乌素、苏坝海则 变电站 35kV 进 线间隔完善工 程	铝设 备线 夹	SY-240/3 0B a*b=100* 100	套	12	40.00	480.00	询比 采购	成交通 知书发 后 10 日内	送变 电分 公司
12	GC-2 023- PC6	鄂前旗分局吉 拉、大庙、巴音 乌素、苏坝海则 变电站 35kV 进 线间隔完善工 程	铝设 备线 夹	SY-240/3 0B a*b=100* 110	套	9	45.00	405.00	询比 采购	成交通 知书发 后 10 日内	送变 电分 公司
13	GC-2 023- PC6	鄂前旗分局吉 拉、大庙、巴音 乌素、苏坝海则 变电站 35kV 进 线间隔完善工 程	铝设 备线 夹	SY-240/3 0C a*b=100* 100	套	3	47.00	141.00	询比 采购	成交通 知书发 后 10 日内	送变 电分 公司
14	GC-2 023- PC6	鄂前旗分局吉 拉、大庙、巴音 乌素、苏坝海则 变电站 35kV 进 线间隔完善工 程	铜铝 过渡 设备 线夹	SYG-240/ 30A b=80	套	6	52.00	312.00	询比 采购	成交通 知书发 后 10 日内	送变 电分 公司
15	GC-2 023-	鄂前旗分局吉 拉、大庙、巴音	铜铝 过渡	SYG-240/ 30B	套	6	52.00	312.00	询比 采购	成交通 知书发	送变 电分



	PC6	乌素、苏坝海则变电站 35kV 进线间隔完善工程	设备线夹	b=80						后 10 日内	公司	
16	GC-2 023- PC6	鄂前旗分局吉拉、大庙、巴音乌素、苏坝海则变电站 35kV 进线间隔完善工程	铜铝过渡设备线夹	SY-185/2 5B b=80	套	6	30.00	180.00	询比采购	成交通知书发后 10 日内	送变电分公司	
17	GC-2 023- PC6	鄂前旗分局吉拉、大庙、巴音乌素、苏坝海则变电站 35kV 进线间隔完善工程	T 型设备线夹	TY-185/2 5	套	1	39.00	39.00	询比采购	成交通知书发后 10 日内	送变电分公司	与 T 型配套
18	GC-2 023- PC6	鄂前旗分局吉拉、大庙、巴音乌素、苏坝海则变电站 35kV 进线间隔完善工程	T 型设备线夹	TY-240/3 0A	套	9	46.00	414.00	询比采购	成交通知书发后 10 日内	送变电分公司	
19	GC-2 023- PC6	三北羊场 110kV 变-巴音陶勒盖 35kV 变间隔扩建工程	设备线夹	SY-240/3 0B axb=80x90	套	9	20.00	180.00	询比采购	成交通知书发后 10 日内	送变电分公司	
20	GC-2 023- PC6	三北羊场 110kV 变-巴音陶勒盖 35kV 变间隔扩建工程	设备线夹	SY-240/3 0B axb=100x100	套	3	40.00	120.00	询比采购	成交通知书发后 10 日内	送变电分公司	
21	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司高负荷项目可再生能源替代试点项目	设备线夹	SSY-240/ 30A	个	6	64.60	387.60	询比采购	成交通知书发后 10 日内	送变电分公司	
22	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司高负荷项目可再生能源替代试点项目	T 接线夹	TY-240/3 0	个	12	46.00	552.00	询比采购	成交通知书发后 10 日内	送变电分公司	
23	GC-2 023-	三北羊场 110kV 变-巴音陶勒盖	T 型线夹	TY-630/2 40	套	3	122.00	366.00	询比采购	成交通知书发	送变电分	

	PC6	35kV 变间隔扩 建工程									后 10 日内	公司	
24	GC-2 023- PC6	三北羊场 110kV 变-巴音陶勒盖 35kV 变间隔扩 建工程	铜铝 过渡 设备 线夹	SYG-240/ 30B axb=70x8 0	套	3	25.00	75.00	询比 采购	成交通 知书发 后 10 日内		送变 电分 公司	
25	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市蒙 泰铝业有限责 任公司高负荷 项目可再生能 源替代试点项 目	铜铝 过渡 设备 线夹	SSYG-240 /30A	个	6	66.50	399.00	询比 采购	成交通 知书发 后 10 日内		送变 电分 公司	
26	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市蒙 泰铝业有限责 任公司高负荷 项目可再生能 源替代试点项 目	耐张 线夹	NY-240/3 0(A)	套	58	75	4350.00	询比 采购	成交通 知书发 后 10 日内		送变 电分 公司	
27	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市蒙 泰铝业有限责 任公司高负荷 项目可再生能 源替代试点项 目	耐张 线夹	NY-240/3 0(B)	套	58	75	4350.00	询比 采购	成交通 知书发 后 10 日内		送变 电分 公司	
28	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市蒙 泰铝业有限责 任公司高负荷 项目可再生能 源替代试点项 目	耐张 线夹	NY-100BG -40	套	6	85	510.00	询比 采购	成交通 知书发 后 10 日内		送变 电分 公司	
29	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市蒙 泰铝业有限责 任公司高负荷 项目可再生能 源替代试点项 目	跳线 线夹	XTS-4028	套	37	61.00	2257.00	询比 采购	成交通 知书发 后 10 日内		送变 电分 公司	
30	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市蒙 泰铝业有限责 任公司高负荷 项目可再生能 源替代试点项 目	调整 板	DB-0770- 170	套	1	30.00	30.00	询比 采购	成交通 知书发 后 10 日内		送变 电分 公司	
31	GC-2 023-	鄂尔多斯市蒙 泰铝业有限责	调整 板	DB-1080- 200	套	105	40.00	4200.00	询比 采购	成交通 知书发		送变 电分	




	PC6	任公司高负荷项目可再生能源替代试点项目								后 10 日内	公司	
32	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司高负荷项目可再生能源替代试点项目	调整板	DB-21120 -180	套	23	70.00	1610.00	询比采购	成交通知书发后 10 日内	送变电分公司	
33	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司高负荷项目可再生能源替代试点项目	联板	L-10-70/ 400	套	1	47.50	47.50	询比采购	成交通知书发后 10 日内	送变电分公司	
34	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司高负荷项目可再生能源替代试点项目	联板	L-12-70/ 400	套	1	47.50	47.50	询比采购	成交通知书发后 10 日内	送变电分公司	
35	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司高负荷项目可再生能源替代试点项目	联板	L-21-110 /400	套	157	75	11775.0 0	询比采购	成交通知书发后 10 日内	送变电分公司	
36	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司高负荷项目可再生能源替代试点项目	挂板	P-1080	套	1	13.80	13.80	询比采购	成交通知书发后 10 日内	送变电分公司	
37	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司高负荷项目可再生能源替代试点项目	挂板	Z-0780	套	38	9.40	357.20	询比采购	成交通知书发后 10 日内	送变电分公司	
38	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司高负荷项目可再生能源	挂板	Z-1080	套	209	20	4180.00	询比采购	成交通知书发后 10 日内	送变电分公司	



17371721

		源替代试点项目										
39	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司高负荷项目可再生能源替代试点项目	挂板	UB-0770	套	1	10.6	10.60	询比采购	成交通知书发后10日内	送变电分公司	
40	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司高负荷项目可再生能源替代试点项目	挂板	UB-1080	套	1	15.50	15.50	询比采购	成交通知书发后10日内	送变电分公司	
41	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司高负荷项目可再生能源替代试点项目	挂板	UB-16(HIS S)	套	1	41.20	41.20	询比采购	成交通知书发后10日内	送变电分公司	
42	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司高负荷项目可再生能源替代试点项目	碗头挂板	W-0770	套	38	9.00	342.00	询比采购	成交通知书发后10日内	送变电分公司	
43	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司高负荷项目可再生能源替代试点项目	碗头挂板	W-16A	套	1	54.50	54.50	询比采购	成交通知书发后10日内	送变电分公司	
44	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司高负荷项目可再生能源替代试点项目	碗头挂板	WS-0770	套	1	12.60	12.60	询比采购	成交通知书发后10日内	送变电分公司	
45	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司高负荷项目可再生能源替代试点项目	碗头挂板	WS-1085	套	105	15.60	1638.00	询比采购	成交通知书发后10日内	送变电分公司	

46	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司高负荷项目可再生能源替代试点项目	挂环	PH-10100	套	1	9.10	9.10	询比采购	成交通知书发后10日内	送变电分公司	
47	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司高负荷项目可再生能源替代试点项目	挂环	PH-12120	套	1	12.50	12.50	询比采购	成交通知书发后10日内	送变电分公司	
48	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司高负荷项目可再生能源替代试点项目	挂环	PH-21130	套	75	20	1500.00	询比采购	成交通知书发后10日内	送变电分公司	
49	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司高负荷项目可再生能源替代试点项目	挂环	QP-0750	套	38	5.00	190.00	询比采购	成交通知书发后10日内	送变电分公司	
50	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司高负荷项目可再生能源替代试点项目	挂环	QP-1050	套	105	7	735.00	询比采购	成交通知书发后10日内	送变电分公司	
51	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司高负荷项目可再生能源替代试点项目	挂环	U-0770	套	1	7.70	7.70	询比采购	成交通知书发后10日内	送变电分公司	
52	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司高负荷项目可再生能源替代试点项目	挂环	U-1085	套	105	12	1260.00	询比采购	成交通知书发后10日内	送变电分公司	
53	GC-2 023-	鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责	挂环	U-1290	套	1	18.70	18.70	询比采购	成交通知书发	送变电分	



		PC6	任公司高负荷项目可再生能源替代试点项目								后 10 日内	公司	
	54	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司高负荷项目可再生能源替代试点项目	挂环	U-21100	套	199	25.5	5074.50	询比采购	成交通知书发后 10 日内	送变电分公司	
	55	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司高负荷项目可再生能源替代试点项目	挂环	U-25100	套	53	39.20	2077.60	询比采购	成交通知书发后 10 日内	送变电分公司	
	56	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司高负荷项目可再生能源替代试点项目	预绞丝护线条	FYH-630/ 45	套	1	262.00	262.00	询比采购	成交通知书发后 10 日内	送变电分公司	
小计									52416.10				
包件 4 (绝 缘子)	1	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司高负荷项目可再生能源替代试点项目	合成绝缘子	FXBW-110 /120	支	107	125.00	13375.00	询比采购	成交通知书发后 10 日内	送变电分公司	
	2	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司高负荷项目可再生能源替代试点项目	合成绝缘子	FXBW-110 /120G	支	41	360.00	14760.00	询比采购	成交通知书发后 10 日内	送变电分公司	
	3	GC-2 023- PC6	三北羊场 110kV 变-巴音陶勒盖 35kV 变间隔扩建工程	35kV 支柱绝缘子	ZSW1-40. 5/4	支	3	400	1200.00	询比采购	成交通知书发后 10 日内	送变电分公司	
	4	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司高负荷项目可再生能	支撑绝缘子	FZSW-110 /12.5	个	9	1158.00	10422.00	询比采购	成交通知书发后 10 日内	送变电分公司	

			源替代试点项目										
小计								39757.0	0				

现变更为:

包件名称	序号	编号	工程名称	主要设备	型号	单位	数量	预算单价(元)	预算总价(元)	采购方式	交货期	项目部门	备注
包件2(标准金具)	1	GC-2 023- PC6	三北羊场 110kV变-巴 音陶勒盖 35kV变间隔 扩建工程	铜铝过 渡板	-80mm*90 mm	块	3	30.00	90.00	询比 采购	成交 通知 书发 后10 日内	送变 电分 公司	
	2	GC-2 023- PC6	三北羊场 110kV变-巴 音陶勒盖 35kV变间隔 扩建工程	铜铝过 渡板	-50mm*5m m	块	3	12.00	36.00	询比 采购	成交 通知 书发 后10 日内	送变 电分 公司	
	3	GC-2 023- PC6	鄂前旗分局 吉拉、大庙、 巴音乌素、 苏坝海则变 电站35kV进 线间隔完善 工程	铝设备 线夹	SY-185/2 5A	套	1	17.00	17.00	询比 采购	成交 通知 书发 后10 日内	送变 电分 公司	
	4	GC-2 023- PC6	鄂前旗分局 吉拉、大庙、 巴音乌素、 苏坝海则变 电站35kV进 线间隔完善 工程	铝设备 线夹	SY-240/3 0A	套	9	21.00	189.00	询比 采购	成交 通知 书发 后10 日内	送变 电分 公司	与 T型 配套
	5	GC-2 023- PC6	鄂前旗分局 吉拉、大庙、 巴音乌素、 苏坝海则变 电站35kV进 线间隔完善 工程	铝设备 线夹	SY-240/3 0B b=80	套	6	37.00	222.00	询比 采购	成交 通知 书发 后10 日内	送变 电分 公司	
	6	GC-2 023- PC6	鄂前旗分局 吉拉、大庙、 巴音乌素、	铝设备 线夹	SY-185/2 5 a*b=100*	套	1	45.00	45.00	询比 采购	成交 通知 书发	送变 电分 公司	

		苏坝海则变电站35kV进线间隔完善工程		100						后10日内		
7	GC-2 023- PC6	鄂前旗分局吉拉、大庙、巴音乌素、苏坝海则变电站35kV进线间隔完善工程	铝设备线夹	SY-185/2 5B a*b=100* 100	套	1	39.00	39.00	询比采购	成交通知书发后10日内	送变电分公司	
8	GC-2 023- PC6	鄂前旗分局吉拉、大庙、巴音乌素、苏坝海则变电站35kV进线间隔完善工程	铝设备线夹	SY-185/2 5B a*b=100* 110	套	3	38.00	114.00	询比采购	成交通知书发后10日内	送变电分公司	
9	GC-2 023- PC6	鄂前旗分局吉拉、大庙、巴音乌素、苏坝海则变电站35kV进线间隔完善工程	铝设备线夹	SYG-185/ 25B a*b=100* 100	套	4	48.00	192.00	询比采购	成交通知书发后10日内	送变电分公司	
10	GC-2 023- PC6	鄂前旗分局吉拉、大庙、巴音乌素、苏坝海则变电站35kV进线间隔完善工程	铝设备线夹	SY-240/3 0A a*b=100* 100	套	3	40.00	120.00	询比采购	成交通知书发后10日内	送变电分公司	
11	GC-2 023- PC6	鄂前旗分局吉拉、大庙、巴音乌素、苏坝海则变电站35kV进线间隔完善工程	铝设备线夹	SY-240/3 0B a*b=100* 100	套	12	40.00	480.00	询比采购	成交通知书发后10日内	送变电分公司	
12	GC-2 023- PC6	鄂前旗分局吉拉、大庙、巴音乌素、苏坝海则变电站35kV进	铝设备线夹	SY-240/3 0B a*b=100* 110	套	9	45.00	405.00	询比采购	成交通知书发后10日内	送变电分公司	



		线间隔完善工程										
13	GC-2 023- PC6	鄂前旗分局吉拉、大庙、巴音乌素、苏坝海则变电站35kV进线间隔完善工程	铝设备线夹	SY-240/3 0C a*b=100* 100	套	3	47.00	141.00	询比采购	成交通知书发后10日内	送变电分公司	
14	GC-2 023- PC6	鄂前旗分局吉拉、大庙、巴音乌素、苏坝海则变电站35kV进线间隔完善工程	铜铝过渡设备线夹	SYG-240/ 30A b=80	套	6	52.00	312.00	询比采购	成交通知书发后10日内	送变电分公司	
15	GC-2 023- PC6	鄂前旗分局吉拉、大庙、巴音乌素、苏坝海则变电站35kV进线间隔完善工程	铜铝过渡设备线夹	SYG-240/ 30B b=80	套	6	52.00	312.00	询比采购	成交通知书发后10日内	送变电分公司	
16	GC-2 023- PC6	鄂前旗分局吉拉、大庙、巴音乌素、苏坝海则变电站35kV进线间隔完善工程	铜铝过渡设备线夹	SY-185/2 5B b=80	套	6	30.00	180.00	询比采购	成交通知书发后10日内	送变电分公司	
17	GC-2 023- PC6	鄂前旗分局吉拉、大庙、巴音乌素、苏坝海则变电站35kV进线间隔完善工程	T型设备线夹	TY-185/2 5	套	1	39.00	39.00	询比采购	成交通知书发后10日内	送变电分公司	与T型配套
18	GC-2 023- PC6	鄂前旗分局吉拉、大庙、巴音乌素、苏坝海则变电站35kV进线间隔完善工程	T型设备线夹	TY-240/3 0A	套	9	46.00	414.00	询比采购	成交通知书发后10日内	送变电分公司	


		工程										
19	GC-2 023- PC6	三北羊场 110kV 变-巴 音陶勒盖 35kV 变间隔 扩建工程	设备线 夹	SY-240/3 0B axb=80x9 0	套	9	20.00	180.00	询比 采购	成交 通知 书发 后 10 日内	送变 电分 公司	
20	GC-2 023- PC6	三北羊场 110kV 变-巴 音陶勒盖 35kV 变间隔 扩建工程	设备线 夹	SY-240/3 0B axb=100x 100	套	3	40.00	120.00	询比 采购	成交 通知 书发 后 10 日内	送变 电分 公司	
21	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市 蒙泰铝业有 限责任公司 高负荷项目 可再生能源 替代试点项 目	设备线 夹	SSY-240/ 30A	个	6	64.60	387.60	询比 采购	成交 通知 书发 后 10 日内	送变 电分 公司	
22	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市 蒙泰铝业有 限责任公司 高负荷项目 可再生能源 替代试点项 目	T 接线夹	TY-240/3 0	个	12	46.00	552.00	询比 采购	成交 通知 书发 后 10 日内	送变 电分 公司	
23	GC-2 023- PC6	三北羊场 110kV 变-巴 音陶勒盖 35kV 变间隔 扩建工程	T 型线夹	TY-630/2 40	套	3	122.0 0	366.00	询比 采购	成交 通知 书发 后 10 日内	送变 电分 公司	
24	GC-2 023- PC6	三北羊场 110kV 变-巴 音陶勒盖 35kV 变间隔 扩建工程	铜铝过 渡设备 线夹	SYG-240/ 30B axb=70x8 0	套	3	25.00	75.00	询比 采购	成交 通知 书发 后 10 日内	送变 电分 公司	
25	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市 蒙泰铝业有 限责任公司 高负荷项目 可再生能源 替代试点项 目	铜铝过 渡设备 线夹	SSYG-240 /30A	个	6	66.50	399.00	询比 采购	成交 通知 书发 后 10 日内	送变 电分 公司	

26	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司高负荷项目可再生能源替代试点项目	耐张线夹	NY-240/30(A)	套	54	75	4050.00	询比采购	成交通知书发后10日内	送变电分公司
27	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司高负荷项目可再生能源替代试点项目	耐张线夹	NY-240/30(B)	套	54	75	4050.00	询比采购	成交通知书发后10日内	送变电分公司
28	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司高负荷项目可再生能源替代试点项目	跳线线夹	XTS-4028	套	32	61.00	1952.00	询比采购	成交通知书发后10日内	送变电分公司
29	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司高负荷项目可再生能源替代试点项目	调整板	DB-1080-200	套	108	40.00	4320.00	询比采购	成交通知书发后10日内	送变电分公司
30	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司高负荷项目可再生能源替代试点项目	调整板	DB-21120-180	套	21	70.00	1470.00	询比采购	成交通知书发后10日内	送变电分公司
31	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司高负荷项目可再生能源替代试点项目	联板	L-21-110/400	套	162	75	12150.00	询比采购	成交通知书发后10日内	送变电分公司
32	GC-2 023-	鄂尔多斯市蒙泰铝业有	挂板	Z-0780	套	30	9.40	282.00	询比采购	成交通知	送变电分



	PC6	限责任公司 高负荷项目 可再生能源 替代试点项 目								书发 后 10 日内	公司	
33	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市 蒙泰铝业有 限责任公司 高负荷项目 可再生能源 替代试点项 目	挂板	Z-1080	套	216	20	4320.00	询比 采购	成交 通知 书发 后 10 日内	送变 电分 公司	
34	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市 蒙泰铝业有 限责任公司 高负荷项目 可再生能源 替代试点项 目	挂板	UB-0770	套	2	10.6	21.20	询比 采购	成交 通知 书发 后 10 日内	送变 电分 公司	
35	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市 蒙泰铝业有 限责任公司 高负荷项目 可再生能源 替代试点项 目	碗头挂 板	W-0770	套	32	9.00	288.00	询比 采购	成交 通知 书发 后 10 日内	送变 电分 公司	
36	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市 蒙泰铝业有 限责任公司 高负荷项目 可再生能源 替代试点项 目	碗头挂 板	WS-1085	套	108	15.60	1684.80	询比 采购	成交 通知 书发 后 10 日内	送变 电分 公司	
37	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市 蒙泰铝业有 限责任公司 高负荷项目 可再生能源 替代试点项 目	挂环	PH-21130	套	75	20	1500.00	询比 采购	成交 通知 书发 后 10 日内	送变 电分 公司	
38	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市 蒙泰铝业有 限责任公司 高负荷项目	挂环	QP-0750	套	32	5.00	160.00	询比 采购	成交 通知 书发 后 10	送变 电分 公司	

			可再生能源 替代试点项目								日内		
	39	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市 蒙泰铝业有 限责任公司 高负荷项目 可再生能源 替代试点项目	挂环	QP-1050	套	108	7	756.00	询比 采购	成交 通知书发 后 10 日内	送变 电分 公司	
	40	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市 蒙泰铝业有 限责任公司 高负荷项目 可再生能源 替代试点项目	挂环	U-1085	套	108	12	1296.00	询比 采购	成交 通知书发 后 10 日内	送变 电分 公司	
	41	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市 蒙泰铝业有 限责任公司 高负荷项目 可再生能源 替代试点项目	挂环	U-21100	套	204	25.5	5202.00	询比 采购	成交 通知书发 后 10 日内	送变 电分 公司	
	42	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市 蒙泰铝业有 限责任公司 高负荷项目 可再生能源 替代试点项目	挂环	U-25100	套	54	39.20	2116.80	询比 采购	成交 通知书发 后 10 日内	送变 电分 公司	
小计									51045.4 0				
包件 名称	序 号	编 号	工程名称	主要设 备	型 号	单 位	数 量	预 算 单 价 (元)	预 算 总 价 (元)	采 购 方 式	交 货 期	项 目 部 门	备 注
包件 4(绝 缘 子)	1	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市 蒙泰铝业有 限责任公司 高负荷项目 可再生能源 替代试点项目	合成绝 缘子	FXBW-110 /120	支	108	125.0 0	13500.0 0	询比 采购	成交 通知书发 后 10 日内	送变 电分 公司	



2	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司高负荷项目可再生能源替代试点项目	合成绝缘子	FXBW-110 /120G	支	32	360.0 0	11520.0 0	询比 采购	成交 通知书发 后 10 日内	送变 电分 公司
3	GC-2 023- PC6	三北羊场 110kV 变-巴音陶勒盖 35kV 变间隔 扩建工程	35kV 支柱绝缘子	ZSW1-40. 5/4	支	3	400	1200.00	询比 采购	成交 通知书发 后 10 日内	送变 电分 公司
4	GC-2 023- PC6	鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司高负荷项目可再生能源替代试点项目	支撑绝缘子	FZSW-110 /12.5	个	9	1158. 00	10422.0 0	询比 采购	成交 通知书发 后 10 日内	送变 电分 公司
小计								36642.0 0			