

询价终止说明


本次【泗洪继保室、配电室除湿装置加装及排水改造】项目询价，经新能源公司、上电新达生产技术中心研究，决定要求终止本次询价，并对终止理由以说明：

(1) 项目公司未使用生产技术中心审定版本进行询价，导致询价文件未能对工程所需建筑资质做出明确约定，与现场实际出现偏差，需重项目公司新对询价文件进行编写修正。



上海电力新能源发展有限公司
上海上电新达新能源科技有限公司

签字：


2024.7.5