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中标候选人公示中标候选人公示

河惠莞高速公路龙川至寻乌（省界）支线工程机电工程（JD1标段）施工JD1的招标评标工作已经完成，评标委员会向招标人
推荐了本次招标人的中标候选人名单。按规定现在将中标候选人情况予以公示，公示时间从2023-08-31 00:00:00.0到2023-
09-05 23:59:59.0止，具体情况如下:

第一候选人第一候选人

投标单位名称:广东路路通有限公司
投标总价（万元）:2392.7132
项目经理姓名及注册证书编号:见附件
使用信用等级分值情况:A
工程质量:标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格
工期:总工期暂定6个月，实际工期根据现场情况进行合理安排。具体开工日期以监理工程师签发的开工令为准。投标人应充分
考虑工期等各种影响及风险

第二候选人第二候选人

投标单位名称:甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司
投标总价（万元）:2377.4891
项目经理姓名及注册证书编号:见附件
使用信用等级分值情况:A
工程质量:标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格
工期:总工期暂定6个月，实际工期根据现场情况进行合理安排。具体开工日期以监理工程师签发的开工令为准。投标人应充分
考虑工期等各种影响及风险

第三候选人第三候选人

投标单位名称:广东飞达交通工程有限公司
投标总价（万元）:2395.1328
项目经理姓名及注册证书编号:见附件
使用信用等级分值情况:A
工程质量:标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格
工期:总工期暂定6个月，实际工期根据现场情况进行合理安排。具体开工日期以监理工程师签发的开工令为准。投标人应充分
考虑工期等各种影响及风险
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