

海南分公司共和产业园光伏电站一期、三期斜单轴子阵改造项目招标终止公告

海南分公司共和产业园光伏电站一期、三期斜单轴子阵改造项目以下标段的招标因故终止：

招标编号	标段名称	终止招标原因
DNYZC-2024-05-01-901-01	海南分公司共和产业园光伏电站一期、三期斜单轴子阵改造项目	经评审，本项目无合格的中标单位，故本次项目招标失败。

(盖章)