

中铁宝桥（舟山）有限公司狮子洋通道桥位钢壳、横梁连接施工招标补遗

招标人根据已发布的招标文件对其进行1号补遗澄清如下：

- 1、投标人报价中包含水电、气体等能源费用，投标人据实结算；
- 2、因1号补遗澄清发布时间距离投标截止时间为1天，招标人推迟投标截止时间为12月15日11时0分，开标时间同投标截止时间。