

# 中国电力国际发展有限公司 2024 年火电项目第 13 批集中 招标中标结果公示

## 各投标人：

中国电力国际发展有限公司 2024 年火电项目第 13 批集中招标项目(HD13-01 神头发电一期生产现场检修辅助服务项目, HD13-02 平圩发电#2 炉末级再热器部分管屏材质升级改造、平圩二电#4 炉过热器异种钢焊缝更换项目--施工, HD13-04 芜湖发电国家级芜湖经济技术开发区汽车电子产业园基础设施建设项目（宝顺汽车电子科技园）周边蒸汽管道迁改建设工程, HD13-09 福溪发电#2 炉省煤器检修项目, HD13-10 福溪发电#1 机组 CO 分布测量改造项目, HD13-13 中平新能源-商丘热电项目 2024 年度日常维护保温脚手架、玻璃鳞片防腐工程, HD10-09 中电绿能芜湖环保#1、2 炉受热面改造 EPC 总承包) 招标评标工作已经结束，本次招标的中标人为：

1. 【DNYZC-2024-07-01-1147-01-HD13-01 神头发电一期生产现场检修辅助服务项目】

中标人：山西存远建筑工程有限公司

2. 【DNYZC-2024-07-01-1147-02-HD13-02 平圩发电#2 炉末级再热器部分管屏材质升级改造、平圩二电#4 炉过热器异种钢焊缝更换项目--施工】

中标人：安徽勇创能源科技有限公司

3. 【DNYZC-2024-07-01-1147-04-HD13-04 芜湖发电国家级芜湖经济技术开发区汽车电子产业园基础设施建设项目（宝顺汽车电子科技园）周边蒸汽管道迁改建设工程】

中标人：兴润建设集团有限公司

4. 【DNYZC-2024-07-01-1147-09-HD13-09 福溪发电#2 炉省煤器检修项目】

中标人：江苏万远建设集团有限公司

5. 【DNYZC-2024-07-01-1147-10-HD13-10 福溪发电#1 机组 CO 分布测量改造项目】

中标人：北京新叶科技有限公司

6. 【DNYZC-2024-07-01-1147-13-HD13-13 中平新能源-商丘热电项目 2024 年度日常维护保温脚手架、玻璃鳞片防腐工程】

中标人：濮阳市中防电力建设有限公司

7. 【DNYZC-2024-07-01-1147-15-HD10-09 中电绿能芜湖环保#1、2 炉受热面改造 EPC 总承包】

中标人：泰山集团股份有限公司

(签名)

(招标代理机构盖章)

2024年09月10日